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Na temelju čl. 50. i 51. Zakona o gradnji (N.N. broj 153/2013, N.N. 20/17, N.N 39/19 i N.N. 125/19), 

izdaje se: 

 

 
 RJEŠENJE BROJ 40121-S 

 

 
Kojim se imenuje:      IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
 
 
Za projektanta:       STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT TERMOTEHNIČKIH I 
                                                        PLINSKE INSTALACIJE 
 
 
Za građevinu:  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG 

VRTIĆA 
                                                        
 
 
Na lokaciji:  DUBRAVA, RADNIČKA ULICA                                                         

K.Č.BR. 577/3, K.O. DUBRAVA 
 
 
Investitor:        OPĆINA DUBRAVA,  

BRAĆE RADIĆ 2, HR-10342 DUBRAVA,  
OIB: 37279932922 

            
Rješenje o upisu u imenik 
ovlaštenih inženjera:     KLASA: UP/I-310-01/15-01/1799 
 
 
 
U Zagrebu, rujan  2021. 
 
 
 
 
 
 
 
                      DIREKTOR: 
 
 
                      Dinko Sladoljev, dipl.ing.str. 
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Na temelju članka Zakona o gradnji (N.N. broj 153/2013, N.N. 20/17, N.N 39/19 i N.N. 125/19), donosi 

se: 

 
 

IZJAVA BROJ 40121-S 

 

 
o usklađenosti glavnog projekta prema arhitektonskim crtežima 

s odredbama posebnih zakona i propisa 
 
 
 

PROJEKTANT:         IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
 
 
RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 
OVLAŠTENIH INŽENJERA:     KLASA: UP/I-310-01/15-01/1799 
 
 
TVRTKA:           MODULAR ENERGY d.o.o. 

ZAGREB, PETRAČIĆEVA ULICA 6. 
 
 
NAZIV: STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT 

TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 

 
 
 
kojom se potvrđuje da su mjere zaštite i tehnička rješenja primijenjena na ovoj građevini, u skladu 

sa svim propisima navedenim u poglavlju br. 5 ovog projekta te da je cjelokupna dokumentacija 

usklađena u svim dijelovima po sadržaju i vrstama prema izdanim Uvjetima gradnje, Zakonu o gradnji 

(N.N. broj 153/2013, N.N. 20/17, N.N 39/19 i N.N. 125/19). 

 
 
 
 
U Zagrebu, rujan 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PROJEKTANT:                   DIREKTOR: 

 
 
 
 

 
 Ivan Kovač, dipl.ing.stroj.                 Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. 
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4. PROJEKTNI ZADATAK I POSEBNI UVJETI GRADNJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:modular@modular.hr


           
                         

MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           15  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 

Za investitora OPĆINA DUBRAVA, Braće radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 prema 

arhitektonskim crtežima za REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 

NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ u ulici Radnička ulica, na k.č.br. 577/3, k.o. Dubrava, 10342 Dubrava 

(u daljnjem tekstu Dokumentacija). 

 

Dokumentacijom je potrebno riješiti postrojenja i instalacije kako je navedeno slijedećim tekstom. 

 

 

A) TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

 

GRIJANJE 

Kao izvor ogrjevnog medija  (tople vode) predvidjeti toplovodni kotao na pelete, čijim će radom 

upravljati automatika. Glavni energent su drvni peleti, a pomoćni električna energija. 

 

Pokrivanje toplinskih gubitaka na nivou novoprojektiranog dijela objekta riješiti pomoću 

toplovodnog podnog grijanja. 

Za ogrjevni medij (vodu) sustava podnog grijanja grijanja usvojiti temperaturni režim 45/37 °C.  

 

HLAĐENJE 

Za hlađenje ljeti i dogrijavanje prostora u prijelaznim razdobljima građevine, potrebno je predvidjeti 

VRF sustav s jednom vanjskom jedinicom i unutarnjim jedinicama u svim boravišnim prostorijama. 

Kondenzat izvesti kao toplinski izoliran s parnom branom do najbližeg odvoda i spojiti preko sifona 

s plovkom ili upustiti u teren. 

 

B) PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE (PTV-a) 

 

Pripremu potrošne tople vode (PTV) za sanitarne prostore i kuhinju predvidjeti pomoću PTV 

spremnika 1000 L spojenog na sustav pripreme tople vode. Predvidjeti potrošnu toplu vodu 

temperature 45°C. 

 

C) VENTILACIJA 

 

Prostoriju kuhinje potrebno je ventilirati odisavanjem otpadnog zraka na kuhinjskim napama te 

ubacivanjem obrađenog zraka. Potrebno je predvidjeti rekuperaciju zraka za prostoriju kuhinje. 

Za potrebe dvorane/višenamjenske prostorije potrebno je predvidjeti ventilaciju zraka s 

rekuperacijom sa zakonski propisanom minimalnom izmjenom zraka. 

Sve sanitarne prostorije potrebno je prisilno ventilirati sa zakonski propisanom minimalnom 

izmjenom zraka.  

Sve ostale prostorije predvidjeti prirodnu ventilaciju preko otklopnih prozora na fasadi. 

 

D) INSTALACIJA PLINA 

 

Na postojećoj instalaciji plina potrebno je predvidjeti demontažu mjerenog dijela plina od mjerila 

plinske energije do plinskog kotla. Potrebno je predvidjeti novu plinsku instalaciju za potrebe 

aparata u kuhinji. 
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Plinska instalacija mora biti izvedena i ispitana sukladno projektu plinske instalacije, a u svemu se 

pridržavati Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i Tehničkih propisa za 

plinske instalacije HSUP – P600. U nastavku su nabrojani potrošači plina: 

  

 

D) AUTOMATSKA REGULACIJA I UPRAVLJANJE 

 

Postrojenja i Instalacije opremiti elementima automatske regulacije potrebnim za siguran i 

funkcionalan pogon.  

 

Dokumentaciju izraditi u skladu važećih propisa i uzanci struke, a na osnovi arhitektonsko-

građevinskih podloga izrađenih od strane ovlaštenog arhitekta i zakonskih uvjeta gradnje te uz 

konzultacije s investitorom, predstavnicima investitora, autorom arhitektonsko-građevinskog projekta 

i projektantima ostalih struka. 

 

U Zagrebu, ____________________ 

 

 

 

 

ZA PROJEKTANTA:                                                      ZA INVESTITORA: 

 

 

 

__________________                                                     __________________ 
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5. PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH MJERA I PROPISA ZAŠTITE NA 

RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
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Na osnovi Zakona o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10), daje se: 

 

PRIKAZ PRIMIJENJENIH TEHNIČKIH MJERA I PROPISA ZA PRIMJENU 

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 

primijenjenih u glavnom strojarskom projektu naziva "STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT 

TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA", BP 40121-S, za građevinu REKONSTRUKCIJA I 

DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - DJEČJEG VRTIĆA na lokaciji 

Radnička ulica, 10342 Dubrava, na k.č.br. 577/3, k.o. Dubrava. 

 

PRIMIJENJENI PROPISI: 

 

1. Zakon o gradnji (N.N. broj 153/13, N.N.20/17, N.N.39/19 i N.N.125/19). 

 

  2. Zakon o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13, N.N. 65/17, N.N. 114/18, N.N. 39/19, N.N.  

     98/19). 

  3. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji    

     (N.N. broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13). 

 

  4. Zakon o zaštiti na radu (N.N. broj 71/14, N.N. 118/14, N.N. 154/14 , N.N. 94/18, N.N. 96/18). 

 

  5. Zakon o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10). 

 

  6. Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13). 

 

  7. Zakon o zaštiti zraka (N.N. broj 130/11). 

 

  8. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. broj 80/13). 

 

  9. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. broj 80/13). 

 

10. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. broj 108/95 i 56/10). 

 

11. Zakon o kemikalijama (N.N. broj 18/13). 

 

12. Zakon o otpadu (N.N. broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09). 

 

13. Zakon o zaštiti od buke (N.N. broj 30/09, 55/13 i 153/13). 

 

14. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. broj   

     145/04). 

15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. broj 29/13). 

 

16. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske    

     sustave (N.N. broj 69/97). 

 

17. Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. broj 58/10, 140/12). 
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18. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N. broj 01/06). 

 

19. Pravilinik o gospodarenju otpadom (N.N. broj 23/07, 111/07). 

 

20. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (N.N. broj 39/06). 

 

21. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N. broj 21/08). 

 

22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom   

     certificiranju zgrada (N.N. broj 78/13). 

 

24. Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N.  

     broj 21/07, 150/08 i 05/09). 

 

25. Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u   

     zrak iz stacionarnih izvora (N.N. broj 105/02). 

 

26. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. broj    

     03/07). 

 

27. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (N.N. broj 110/08). 

 

28. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u zgradama (N.N. broj 79/05, 155/05,  

      74/06 i 89/09) 

 

29. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (N.N. broj 110/08,  

      89/09 i 79/13) 

 

30. Propisi i pravila preuzeti iz sljedećih pravilnika: 

- Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list broj 14/47, 18/47, 36/50,   

     56/51, 18/67 i 28/67) 

- Pravilnik o općim i tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (Sl. list   

     broj 19/59) 

- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (Sl.list 

broj 18/67) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacije sustave (Sl. list broj 38/89) 

 

31. Tehnička rješenja, norme i propisi obuhvaćeni priručnicima: 

 

- RECKNAGEL-SPRENGER: "Priručnik za grijanje i klimatizaciju" 

- ASHRAE: "Handbook - Aplications" 

 

32. Tehnička rješenja zastupljena u projektnoj dokumentaciji pod brojevima 4. TEHNIČKI OPIS, 5. 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE i 6. TEHNIČKI PRORAČUN. 
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TEHNIČKA RJEŠENJA PRIMIJENJENIH PROPISA I PRAVILA 

ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

 

4.1. ZAŠTITA NA RADU 

 

- Primijenjenom instalacijom temeljnog grijanja i hlađenja za predmetnu građevinu podnog grijanja 

i hlađenja putem sustava s direktnom ekspanzijom osigurani su potrebni klimatski uvjeti u 

tretiranim prostorima. Obzirom na namjenu, temperatura za pojedine prostorne cjeline iznosi kako 

slijedi:  

 

PROSTOR 

NAZIV TEMPERATURA 

 ZIMA LJETO 

Sobe dnevnog boravka za vrtićku djecu 22 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Uredske prostorije 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Hodnici 20 ± 2ºC - 

Prostorije za njegu djece i garderobe 24 ± 2ºC - 

Dvorana/višenamjenski prostor 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Kuhinja 20 ± 2ºC - 

Ured i spremište kuhinje 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

WC-i 20 ± 2ºC - 

 

- U prostorima boravka higijenski minimum svježeg zraka, odnosno potrebna količina svježeg 

zraka osigurava se putem otklopnih prozora na fasadi objekta. 

 

- Sva predviđena oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima. 

 

- Sav predviđeni materijal posjeduje ateste glede kvalitete i postojanosti pri predviđenim pogonskim 

uvjetima. 

 

- Recirkulacijski uzduh koji prelazi preko izmjenjivača topline ventilokonvektora u prostoru 

prethodno se filtrira. 

 

- Zbog sprječavanja zamrzavanja izmjenjivača predviđeni su zaštitni termostati, odnosno 

omogućeno je ispuštanje vode u najnižim točkama. 

 

- Temperatura ogrijevnog medija (topla voda) iznosi do 50oC i kao takva ne predstavlja opasnost 

od opekotina na dodirnim površinama instalacije. 

 

- Što se tiče nekontroliranog porasta temperature, sustav je zaštićen automatikom energetskog 

postrojenja kao i toplinske podstanice te automatikom svakog potrošača. Ista održava unaprijed 

namještenu vrijednost temperature ograničavanjem postavljenih vrijednosti. 
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- Nekontrolirani porast tlaka u sklopu postrojenja energetskog postrojenja kao i toplinske 

podstanice, spriječen je odgovarajućim ekspanzijskim sustavima te sigurnosnim ventilima 

baždarenim na tlak otvaranja za max. 10% veći od predviđenih radnih tlakova. Uz navedeno, sva 

oprema, uređaji i materijal posjeduju odgovarajuće ateste glede kvalitete i izdržljivosti na potrebnu 

čvrstoću za predviđene radne tlakove i temperature. 

 

- Vruće površine opreme i cjevovoda izolirane su slojem mineralne vune u oblozi od Al-lima te je 

tako spriječena mogućnost nastajanja opekotina slučajnim dodirom. Površine koje moraju odavati 

toplinu, održavaju se u dozvoljenim granicama temperature. 

 

- Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem atestirane 

opreme i materijala koji odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima. 

 

- Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je, između ostalog, i na brzinama strujanja medija, koje ne 

uvjetuju stvaranje šumova pri protoku. 

 

- Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz. 

 

- Rad cjevovoda (protok) obustavlja se zapornim tijelima u toplinskoj stanici. 

 

- Sva armatura i kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje i održavanje. 

 

- Kompenzacija toplinskih dilatacija riješena je na prirodan način i tako je izbjegnuta opasnost od 

pucanja cjevovoda. 

 

- Pomicanje cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omogućeno je ugradnjom odgovarajućih tipskih 

kliznih i čvrstih točaka. 

 

- Na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugrađene su proturne cijevi koje omogućuju 

slobodno toplinsko dilatiranje cjevovoda i štite pri tom zidove od pucanja. 

 

- Razmak između pojedinih oslonaca usvojen je prema važećim preporukama proizvođača cijevi i 

oslonaca. 

 

- Svi cjevovodi predviđeni su s potrebnim padom radi mogućnosti odzračivanja, odnosno 

pražnjenja mreže. 

 

- Dio opreme predviđen je da se postavi preko antivibratora na betonske temelje, odgovarajuće 

izdignute od okolne podloge. 

 

- Udar električne struje onemogućen je predviđenom zaštitom pripadnim elektro projektom. 

 

- Potencijalni izvori buke vezani uz strojarske instalacije, a koji se prenose na okolinu su pogonska 

oprema namijenjena proizvodnji medija za grijanje poput peći na pelete, ormarić podnog grijanja, 

recirkulacijska crpka tople vode, vanjska i unutarnje jedinice sustava s direktnom ekspanzijom. 

Kataloške vrijednosti zvučnog tlaka navedene opreme iznose: 
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- Vanjska jedinica sustava s direktom ekspanzijom - do 48 dB(A) zvučnog tlaka na 

udaljenosti 1,0 m od uređaja  

- Unutarnje jedinice sustava hlađenja do 30 dB(A) zvučnog tlaka na udaljenosti 1,0 

m od uređaja 

Ostala ostala oprema strojarskih termotehničkih postrojenja i instalacija locirana je u zatvorenim 

prostorima adekvatno štićenim od buke. 

 

     4.2. ZAŠTITA OD POŽARA 

 

- Za izolaciju cijevnog razvoda predviđena je izolacija klase A1, odnosno klase B1, prema DIN 

4102 dio 1 ili prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno. 

 

- Radi nesmetane evakuacije iz prostora tehnike, na vratima se s unutarnje strane nalaze natpisi 

“IZLAZ!”. 

 

- Sav cijevni razvod ogrjevnog i rashladnog medija predviđen je od nezapaljivog i negorivog 

materijala. 

 

- Sva uzemljenja, premoštenja i slično, predviđena su pripadnim elektro projektom. 

 

- Prolazi cjevovoda kroz granice požarnih sektora protupožarno se brtve. 

 

 

Opasnosti od mehaničkih povreda 

 

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni 

dijelovi sustava su smješteni u kućišta i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je razmještena tako 

da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja 

sa lako pristupačnih mjesta. Sva ventilacijska oprema je predviđena sa servisnim sklopkama s 

blokadom protiv neovlaštenog uključivanja, preko koje se ventilatori isključuju iz pogona za vrijeme 

redovitog servisa. Svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi 

mirovanja opreme i od strane ovlaštenog, stručnog servisera. 

 

Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup ogrjevnoj i rashladnoj opremi nestručnih osoba, do tehničke 

prostorije. Poduzeće, koje isporučuje ili montira rashladnu, ogrijevnu ili ventilacijsku opremu dužno 

je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o načinu montaže i demontaže, pregleda 

i održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja. 

 

Poduzeće koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima dužne su pribaviti 

ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim i EU normama, propisima o zaštiti na 

radu. Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu kojom se 

potvrđuje da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu.  

 

Opasnosti od buke 

 

Postoje izvori buke unutar i izvan građevine koji se prenose na okolinu i u prostor građevine, izvori 

u tehničkoj prostoriji kao i van nje (vanjska jedinica MS sustava). 
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Osnovni izvori buke su rotirajući elementi ventilatora, kompresori dizalica topline, te cirkulacijske 

crpke. Za sprječavanje širenja strukturalne buke uređaja kroz objekt su svi uređaji postavljeni na 

antivibracijske podloške, a od cijevnog razvoda su odvojene gumenim kompenzatorima vibracijama. 

 

 

Opasnosti za okolinu 

 

Predmetni sustavi ne ugrožavaju okoliš opasnim i po zdravlje štetnim tvarima. 

 

Opasnosti električnog udara 

 

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona, izvedena kvalitetnim 

materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema i cijevna instalacija 

trebaju biti zaštitno uzemljene. Kompletna instalacija i potrošači su zaštićeni od kratkog spoja 

odgovarajućim osiguračima. Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Zaštitu 

izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem). Sva elektroinstalacija je propisno 

zaštićena od dodirnog napona primjenom razvodnih ormara sa bravom, dok sva oprema i cijevna 

instalacija imaju zaštitno uzemljenje. Prikaz mjera zaštite na radu usljed opasnosti od električnog 

udara dat je detaljno u Glavnom projektu elektroinstalacija. 

 

 

 POJEKTANT:  

 

 

 

 

  

IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
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6. TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČKI OPIS 

Za investitora OPĆINA DUBRAVA, Braće radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 prema 

arhitektonskim crtežima za REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 

NAMJENE - DJEČJEG VRTIĆA u ulici Radnička ulica, na k.č.br. 577/3, k.o. Dubrava, 10342 Dubrava 

(u daljnjem tekstu Dokumentacija). 

 

Predmetnom Dokumentacijom obuhvaćena su slijedeća postrojenja i instalacije: 

 

1) PROJEKTNI UVJETI 

2) TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

3) PRIPREMA PTV-a 

4) VENTILACIJA 

 

2.1. PROJEKTNI UVJETI 

 

Projektni parametri prema metodologiji iz HRN EN ISO 15927-5:  

Vanjski projektni parametri: 
Osnovni podaci (najbliže dostupno mjesto - Maksimir) za dimenzioniranje termotehničkih instalacija 
su slijedeći: 

 Temperatura Rel. vlažnost 

Ljeto + 29,6 °C 24% 
Zima - 12,8 °C 98% 

 
- vanjska projektna temperatura:  tv= - 12,8 °C  

- relativna vlažnost:       = 98 % 

- objekt:         samostojeći , pojedinačni 

- koeficijenti prolaza topline građevinskih konstrukcija prema građevinskom projektu 

 koeficijentima toplinske provodljivosti. 

 

Unutarnji projektni parametri: 

Za pojedine tehnološke cjeline predviđene su slijedeće unutarnje temperature (režim grijanja i 

hlađenja): 

 

PROSTOR 

NAZIV TEMPERATURA 

 ZIMA LJETO 

Sobe dnevnog boravka za vrtićku djecu 22 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Uredske prostorije 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Hodnici 20 ± 2ºC - 

Prostorije za njegu djece i garderobe 24 ± 2ºC - 

Dvorana/višenamjenski prostor 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

Kuhinja 20 ± 2ºC - 

Ured i spremište kuhinje 20 ± 2ºC 26 ± 2ºC 

WC-i 20 ± 2ºC - 

 

Vlažnost zraka u prostorijama nije potrebno garantirati (već ona ovisi o vanjskom zraku).  
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Strojarske instalacije građevine su podijeljene na sustave grijanje i hlađenje te mehaničko 

provjetravanje (ventilacija). Pri koncipiranju ovih sustava vodio se račun o njihovoj prilagodljivosti 

arhitektonsko-građevinskom rješenju, namjeni pojedinih prostora i cjelina u sklopu objekta, kao i 

ostalim kriterijima, sve na način da se osiguraju optimalni mikroklimatski uvjeti boravka i rada ljudi 

(unutarnja temperatura, količina svježeg zraka, nivo buke i brzina strujanja zraka). 

Opisom u slijedećem tekstu navedeni su predviđeni sustavi instalacija.  

 

2.2. TERMOTEHNIČKA INSTALACIJA 

 

ENERGETSKI SUSTAV 

 

Koncepcija novoprojektiranog termotehničkog tretmana predmetne građevine bazira se kotlu na 

pelete (28,8-96,0 kW). Kotao je smješten u prostoru kotlovnice. Kotao se pomoću novoprojektirane 

dimnjače spaja na postojeći rekonstruirani dimnjak s izvodom vertikalno iznad krova koji služi za 

izbacivanje produkata izgaranja. Postojeći dimovodni sustav je izveden kao zidani dimnjak do 

visine 8,0 m iznad kosog krova. Kotao priprema toplu ogrjevnu vodu temperature 80 °C te je spojen 

na pripadajuću akumulacijsku posudu koja služi za osiguravanje minimalne količine vode u sustavu 

te za povećanje efikasnosti rada kotla. Nakon akumulacijske posude sustav se dijeli na razdjelniku 

na ogranak postojećeg  razdova radijatorskog grijanja temperaturnog režima 80/60 °C te ogranak 

novoprojektiranog dijela toplovodnog podnog grijanja temperaturnog režima 45/37 °C.  

Ovim projektom ne razmatra se instalacija radijatorskog grijanja u postojećem dijelu zgrade. 

 

Za pokriće toplinskih gubitaka zimi u tretiranim prostorima predviđen je toplovodni sustav podnog 

grijanja s režimom grijanja maksimalnog temperaturnog nivoa 45/37 °C. 

Predviđen energent u objektu su peleti (biomasa). Ekspanzijska posuda sustava i sigurnosna 

armatura predviđeni su ovim projektom. 

Generator topline opremljen je svim potrebnim elementima neophodnim za siguran i funkcionalan 

rad. 

 

KOTAO NA PELETE 

 

Kotao, sa stupnjem iskoristivosti min. 85%, namijenjen za loženjem drvenim peletima. Integrirani 

plamenik za izgaranje drvenih peleta s funkcijom automatske potpale i samočišćenja. 

Multifunckionalna digitalna kotlovska regulacija, kontrola razine peleta u spremniku. Spremnik 

peleta je sastavni dio kotla. Projektiran je i krug zaštite kotla od niskotemperaturne korozije koji se 

sastoji od crpke i četveroputnog miješajućeg ventila s motornim pogonom. 

 

 

KRUTO GORIVO - PELETI 

 

Preporučene karakteristike peleta su: 

1) ogrjevna vrijednost >= 5 kWh/kg ( 18 Mj/kg ) 

2) promjer = 6 mm 

3) maksimalni postotak vlage <= 12% 

4) maksimalni postotak pepela <= 1,5% 
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VRF SUSTAV 

 

Sukladno namjeni prostornih cjelina predviđen je sustav s dizalicom topline, zrak/zrak, tzv. VRF 

sustav, kojom će upravljati automatika. Dizalica omogućava grijanje i hlađenje prostorija. Osnovni 

energent je električna energija. 

 

Odabrani sustav se sastoji od: 

 zrakom hlađene vanjske jedinice; 

 unutarnjih jedinica s direktnom ekspanzijom 

 prostornih žičanih termostata za reguliranje temperature po svim tretiranim prostorijama lokalno; 

 bakrenog cijevnog razvoda za distribuciju radne tvari  

 

Vanjska jedinica smjestit će se na ravni dio krova, a kao svoj toplinski izvor/ponor koristi zrak iz 

okoliša, prema grafičkoj dokumentaciji. Dizalica topline ugrađuje se na antivibracijske podloge koje 

isporučuje dobavljač opreme. 

 

Unutarnje jedinice su projektirane po prostorima na temelju proračuna gubitaka i dobitaka topline. 

Za tretman prostora predviđaju se zidne jedinice s direktnom ekspanzijom i jednim smjerom 

istrujavanja zraka u prostor. Zidna unutarnja jedinica se postavlja s tipskim ovjesnim elementima. 

Unutarnje jedinice grupiraju se radi regulacije automatskog rada prema želji korisnika. Moguće je 

povezati do 8 jedinica na zidni upravljački uređaj koji je predmet isporuke dobavljača unutarnjih 

jedinica. 

Iz svake unutarnje jedinice potrebno je odvesti kondenzat, cijevi toplinski izolirane s parnom 

branom, u odvod preko sifona s plovkom radi sprječavanja povrata mirisa iz kanalizacije. Sve 

cjevovode i spojne kabele, ukoliko idu po zidu, potrebno je zatvoriti u ukrasne kanalice prema 

izboru investitora. 

 

Cijevni razvod radnog medija se izvodi predizoliranim bakrenim cijevima u kolutu i u šipci. Cijevi 

moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Kompletan toplinski izolirani cjevovod 

vođen izvan građevine dodatno se izolira mineralnom vunom (s = 30 mm) i oblaže aluminijskim 

limom debljine s = 0,6 mm uz silikonsko brtvljenje svih njegovih spojeva. 

 

Cijevni razvodi odvoda kondenzata s unutarnjih jedinica predviđeni su iz PP cijevi. Odvod 

kondenzata izvodi se u minimalno padu od 1% te se instalacija odovodnje kondenzata ukoliko je to 

moguće na sustav postojeće odvodnje unutar objekta. Tamo gdje to nije moguće odovodnja 

kondenzata riješiti će se na način da se u sloju nove izolacije na stupovima sa vanjske strane 

svakog pročelja izvedu PEHD cijevi odgovarjućeg promjera na koje će se spajati vodovi 

kondenzata sa unutarnjih zidnih jedinica koje će se instalirati uz vanjske stijene objekta. Na dnu 

objekta, odnosno na razini prizemlja kondenzat će se slobodno pušteti/drenirati u okolinu.  

 

TEMELJNO GRIJANJE  

 

Za temeljno grijanje prostora koji su predviđeni za tretiraninje, projektirano je toplovodno podno 

grijanje. 

 

Voda temperaturnog nivoa 45/37 °C vodi se toplinski izoliranim PE-X cijevnim razvodom do 

razvodnih ormarića sustava grijanja (RAZ1 – RAZ9). Razvodni ormari grijanja opremljeni su 

razdjelnikom, sabirnikom, priključnim kuglastim slavinama, termometrima, ispusnim i odzračnim 

ventilima, elementima potrebnim za montažu te elementima za priključenje na cijevni razvod.  

Upravljanje sustavom toplovodnog podnog grijanja moguće je preko zidnog termostatskog 

upravljača, spojenog na glavnu crpku sustava. U prostorije gdje nema termostata, na radijatore se 

ugrađuju termostatske glave. 
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Pozicija ugradnje opreme, kao i trase cijevnih razvoda jasno su prikazani u grafičkom dijelu 

projekta. Dimenzioniranje toplovodnog podnog grijanja obavljeno je na osnovi izračuna 

transmisijskih gubitaka topline. Po završetku montaže pristupa se tlačnoj probi, propuhivanju i 

vakuumiranju instalacije. 

 

Za ogrijevni medij – voda usvojena je polazna/povratna temperatura 45/37 °C za vanjske 

temperature ispod 0°C.  

 

CIJEVNI RAZVOD 

 

Predviđeni materijal za izradu cijevne instalacije toplovodnog podnog grijanja od izvora do ormarića 

podnog grijanja je PE-X. Cijevi za sustav pitke vode koriste se PPR cijevi ili kako je predviđeno 

projektom vodovoda. 

 

Cijevi odvoda kondenzata nastalog hlađenjem učvršćuje se obujmicom na priključak aparata. 

Kompletna instalacija za odvod kondenzata predviđena je PP DN32 cjevovodom s toplinskom 

izolacijom s parnom branom i vodi se u propisanom padu do mjesta gdje se spaja na instalaciju 

odvodnje preko sifona s plovkom protiv povrata mirisa ili se pušta po terenu. Sifon s plovkom se 

mora ugraditi što niže, odnosno pri podu, s minimalnom visinskom razlikom od unutarnje jedinice 

od 2m. 

Izolacija mora biti postavljena tako da ne bude labava, ne bude pritisnuta ili prikliještena tako da joj 

se smanji debljina, osim ako se radi o lokalnim prolazima, osloncima i sl., ne bude zračnosti 

između nje i cijevi, pogotovo na krajevima, rubovi izolacijskih dijelova koji moraju biti u dodiru budu 

čvrsto spojeni ne ostane neizoliranih dijelova (npr. koljena i čeoni dijelovi razvoda). 

 

Prije građevinskog zatvaranja potrebno je obavezno obaviti tlačne probe instalacije na 

nepropusnost, propuhivanje i vakuumiranje instalacije. U slučaju zamjene materijala obavezno je 

zadržati unutarnji svijetli promjer cijevi ili veći. 

U sve prodore cjevovoda kroz zidove, podove i stropove obvezno se ugrađuju proturne cijevi (radi 

slobodne toplinske dilatacije). Naročitu pažnju obratiti pri formiranju proturnih cijevi u podnim 

plohama sanitarija, koje moraju biti izdignute od poda te adekvatno brtvljene u zazornoj zoni, kako 

ne bi došlo do propuštanja vode u donju etažu i korozije cjevovoda. 

Sve vidljive prodore cjevovoda kroz zidove obvezno maskirati ukrasnim rozetama. 

Prekoračenje radnog tlaka i održavanje tlaka u sustavu pripreme potrošne tople vode osigurano je 

sigurnosnim ventilima.  

Cjevovode voditi striktno prema prikazu u grafičkom dijelu projekta, kako bi bili zadovoljeni uvjeti 

prirodne kompenzacije toplinskih dilatacija cjevovoda. Prekoračenje radnog tlaka i održavanje tlaka 

u sustavu pripreme potrošne tople vode osigurano je sigurnosnim ventilima. Punjenje i 

dopunjavanje sustava grijanja predviđeno je ručno putem kuglastih slavina. Održavanje tlaka u 

sustavu osigurano je zatvorenom membranskom ekspanzijskom posudom, a prekoračenje radnog 

tlaka onemogućeno je sigurnosnim ventilima.  

Po završetku montaže pristupa se hladnoj i toploj tlačnoj probi instalacije (detaljno opisano u 

poglavlju br. 5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE). 

 

2.3. PRIPREMA PTV-a 

 

Za pripremu potrošne tople vode, predmetne građevine, predviđen je monovalentni spremnik od 

1000,0 L koji osigurava stalnu dostupnost tople vode. Projektirana temperatura spremnika je 45 °C. 

 

Jednom  tjedno potrebno je zagrijati spremnik PTV-a na iznad 70°C radi zaštite od legionele te na 

sve potrošače pustiti vodu iznad min. 60°C. Cijela instalacija je osigurana od kvara ekspanzijskim 

posudama i sigurnosnim ventilima.  
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2.4. VENTILACIJA 

 

Sustav ventilacije dijeli se na sustav ventilacije kuhinje, sustav ventilacije dvorane/višenamjenske 

prostorije te sustave odsisa sanitarija. 

 

Za prostoriju kuhinje predviđena je klima komora oznake KK-1, smještena na ravnom dijelu krova, 

kojom se osigurava dobava svježeg zraka za potrebe nape u kuhinji u iznosu od 6000 m3/h. Klima 

komora zajedno s toplovodnim podnim grijanjem osigurava potpuni mikroklimatski tretman. U 

kuhinjskoj napi je integriran rekuperator topline koji omogučava prijenos topline otpadnog zraka na 

ulazni svježi zrak. Svježi zrak se preko nape ubacuje u prostoriju kuhinje.  

Prostorija dvorane/višenamjenski prostor se tretira mehaničkom ventilacijom s povratom topline 

preko rekupratora. Svježi zrak se zahvaća iz vanjskog prostora, vodi se kroz ventilacijski uređaj 

gdje se svježi zrak zagrijava pomoću otpadnog i dogrijava elektrogrijačem po potrebi.  

U prostorijama sanitarija te u prostorima bez vanjskog prozora predviđena je mehanička odsisna 

ventilacija. 

 

Zrak se unutar prostora razvodi kanalima. Preko usisno istrujnih rešetki ubacuje se u prostor. 

Zavisno od uvjeta unutar građevine kao i uvjeta izvan građevine, potrebno je konstantno regulirati 

temperaturu zraka radi postizanja stalne minimalne količine ubacivanja određene količine zraka da 

se zadovolje higijenski minimumi prostora. Ventilacijskom jedinicom upravlja jedan prostorni 

upravljač koji vodi rad prema namještenim parametrima. Tlačni i odsisni distributeri moraju biti 

locirani na suprotnim stranama prostora. Regulacija protoka u ventilacijskom sustavu ostvaruje se 

ručnim regulacijskim žaluzinama, koje se smještaju na početak svake tlačne grane. 

Svi kanali su dimenzionirani za brzine preporučene komfornom ventilacijom, a rešetke su 

dimenzionirane za male brzine strujanja zraka u prostoru boravka ljudi. 

Tokom korištenja objekta, ovisno o broju korisnika i postavljanju opreme u pojedine prostore, 

potrebno je dodatno podesiti protoke dok se ne postigne zadovoljavajuća klima unutar prostora. 

 

U vrata sanitarija potrebno je ugraditi prestrujne rešetke ili podrezati vrata 3,0 cm čime se 

omogućuje strujanje zraka iz drugih okolnih prostora u prostore sanitarija, te se nadoknađuje 

odsisana količina zraka, a istovremeno se postiže i strujanje zraka u željenom smjeru. Odsisni 

elementi (odsisne i prestrujne rešetke) odabrani su tako da uz odgovarajuću količinu zraka ne 

stvaraju buku u prostoru. 

 

Zaštita od vibracija predviđena je postavljanjem opreme (klima komore) na podlogu preko 

antivibracijskih podložaka te spajanjem opreme (ventilatori) s kanalskim razvodom putem 

fleksibilnih priključaka. 

 

Napomena za izoliranje kanala montiranih u vanjskom prostoru 

Tlačne kanale koji se nalaze u vanjskom prostoru izvan objekta, na otvorenom prostoru, potrebno 

je izolirati paronepropusnom izolacijom od pjenastog materijala, debljine 50 mm i aluminijskim 

limom debljine 0,7 – 1,0 mm. 

 

Limeni zračni kanali 

Svi limeni kanali za sve sisteme klimatizacije, zračnog grijanja i ventiliranja biti će isporučeni, 

instalirani, kompletno priključeni, ispitani i podešeni prema dispozicionim nacrtima. 

Svi elementi koji se sastavni dijelovi limenih kanala kao npr. usmjerivači zraka(  skretne lopatice, 

strujnice ),  regulacione zaklopke  i sl. moraju imati iste osobine materijala kao i onaj od koga su 

izrađene stijenke kanala. 

Na mjestima gdje je neophodna regulacija zraka mora se na ograncima predvidjeti regulaciona 

žaluzina ili regulaciona zaklopka sa četvrtastim završetkom osovine jasno izbačene izvan kanala  

( predviđena za ručnu ili regulaciju pomoću el. pogona ). 
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A/ Pravokutni kanali 

 

Konstrukcija kanala je klasificirana prema pritisku i brzini u dvije kategorije. Kanali niskog pritiska  

(brzina ispod 10 m/s )  i  visokog  pritiska ( brzina 10 - 15 m/s ). Dimenzije prostora i pozicije plana 

će biti provjerene na licu mjesta prije no što proizvodnja i montaža  limenih kanala započne. Sve 

spojnice i veze na postrojenju biti će postavljene tako da se na minimum svedu gubici zraka. 

Propusnost kanala smije pri 400 Pa razlike pritisaka iznositi max. 0,5 m3/h po m2 vanjske površine 

kanala, uključivo spojeve kao prirubnice, trake, pregibi i sl.  

U kanalima neće biti unutarnjih prepreka i neravnina koje bi spriječavale protok zraka ( osim 

regulacionih žaluzina i zaklopki, protupožarnih zaklopki,  usmjerivača itd ). Sistem kanala za ovaj 

sistem će biti napravljen od valjanog čel. poc. lima.  

 

Pravokutni ventilacijski kanali izrađuju se od pocinčanog čeličnog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 

( EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno ) uključivo prirubnički profili Mez/Gephard P20/30 ili 

jednakovrijedno i kutnici.  

 

Ovješenje kanala vrši se prema situaciji na licu mjesta i  na razmaku 1-2 m zavisno o veličini 

kanala. 

Prirubnice, ovjesnice i ostalo premazati zaštitnim slojem  temeljne boje. Moguće  je  izvršiti  izradu,  

spajanje  i   učvršćivanje kanala  na  drugi  način  uz  uvjet  potpune  nepropusnosti i krutosti 

kanala. 

Slijedeća tablica navodi preporučene konstrukcije za pravokutne kanale.  

Dim. najduže    Debljina       Min. vel. kutnika ukrućenja   

stranice         lima            i max. produžni prostor 

( mm )          ( mm )          među kutnim vez. ( mm )         

-------------------------------------------------------------------------------------------  

do 224   0.50                 nepotrebno 

250 - 450            0.60        nepotrebno 

500 - 900            0.75        25x25x3    1500 

1000 - 1400          0,90        25x25x3    1500 

1600 - 2000          1,00        40x40x3    1500 

2240 - 2500          1,13        40x40x3     750 

2800 - 3150          1,25        50x50x6     750 

 

     Stranice od 450 mm - 1600 mm širine koje zauzimaju više od 1,0 m2 prostora biti će učvršćene 

ukrštanjem osim ako kanal ima oblogu od izolatora ili postavu koja apsorbira zvuk. Kutni profili su 

na prirubnicama pričvršćeni na razmacima od 150 mm. Obodni slojevi će biti pričvršćeni plastičnom 

ljepljivom smjesom i zakovani sa: 

6 mm vijkom i maticom za kutne profile od 25x25x3 mm 

8 mm vijkom i maticom za kutne profile od  40x40x4 mm i većim vijkom na razmacima od 

maksimalno  150 mm   

Na obodnim spojevima krajevi kanala će se preklapati. Širina preklopa je min. 10 mm. Kanali će 

iznutra biti opremljeni usmjerivačima i svim potrebnim elementima da se osigurava pravilan protok 

zraka. 

Svaki pocinčani dio kanala na kojem je galvanizacija oštećena prilikom proizvodnje ili montaže biti 

će premazana sa dva sloja obogaćenog cinka ili neke druge boje otporne na koroziju. Izvođač 

radova se obvezuje da će po završetku izvođenja razvodne mreže kanala obezbijediti garantna 

ispitivanja propusnosti ovih sistema, a od strane za to specijalizirane institucije i prema propisima ili 

načinu usaglašenom sa stručnom službom Investitora.  

 

B/ Okrugli kanali 
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Okrugli ( «spiro» )  ventilacijski kanali izrađuju se od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 

24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2 ili jednakovrijedno) i trebaju biti slijedećih 

debljina: 

 

promjer kanala - mm  debljina lima - mm 

-----------------------------------------------------------------   

do  224                    0,5  

250  -   450        0,6 

500  -   800        0,75 

900  -  1250      1,0  

1400 - 1600    1,13  

preko  1600            1,25  

 

Pomoćni kanali - fitinzi za spajanje, račvanje moraju imati mogućnost uvlačenja u okrugle kanale. 

Pomoću silikonskog kita premazati površine spojnih fazonskih komada, a zatim presvući, odnosno 

bandažirati plastičnom trakom ili PVC trakom spojeve. kako bi se dobilo dobro brtvljenje. U pogonu 

propuštanje zraka ne smije biti veće od 0,5 m3/h po m2 vanjske površine kanala pri 400 Pa razlike 

pritisaka.   

Dužina uvučenog dijela za spajanje kanala treba biti: 

 

  promjer kanala - mm                    minimalno prelaženje - mm 

-------------------------------------------------------------------------------           

     do 125                                  60  

125  - 355                      80  

355 -  630                      100  

preko  630                   150  

 

Izvođač radova radova se obvezuje da će po završetku izvođenja razvodne mreže kanala osigurati 

garantna ispitivanja propusnosti ovih sistema od strane za to specijalizirane institucije a prema 

propisima ili načinu usuglašavanja sa stručnom službom Investitora.  

 

Toplinska izolacija zračnih kanala 

 

Svi tlačni kanali će se gdje to bude potrebno toplinski izolirati. Kanali odsisa zraka za sisteme 

ventilacije  neće biti toplinski izolirani. 

 

Toplinska izolacija ventilacijskih kanala je elastomerna izolacija debljine 10 mm s parnom branom 

samoljepljivom površinom zaštićenom silikoniranim filmom- faktor otpora na difuziju vodene pare 

po DIN 52615 ili jednakovrijedno μ ≥ 7.000. 

 

Na evakuacijskim hodnicima ventilacijski kanali se izoliraju mineralnom vunom debljine 30 mm u 

završnoj oblozi od Al-folije  ( u prostorima ), a na krovu  mineralnom vunom debljine 50 mm u 

završnoj oblozi od Al-lima. Ova izolacija je negoriva A2 prema DIN 4102 dio I, λ = 0,040 W/mK.  

 

Prigušivači zvuka 

 

Prigušivači zvuka ugrađuju se na tlačnoj strani neposredno iza ventilatora, odnosno usisnoj strani 

neposredno ispred ventilatora, u sklopu klima komora. Prigušivači su kulisne izvedbe s 

nehigroskopnom površinom otpornom na habanje u struji zraka. 

Razmaci između kulisa, debljine kulisa i dužina kulisa prigušivača moraju biti takvi da obezbijede 

efikasno slabljenje zvuka u frekventnom području 63 - 8000 Hz, što je područje buke ventilatora. 
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Uz prigušivače potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju i ateste o mjerenju u akustičnoj 

laboratoriji u rasponu od 63 - 8000 Hz. 

 

Nakon završene montaže svih elemenata sustava, potrebno je pristupiti probnom puštanju 

uređaja u rad, balansiranju sistema, kontroli zadanih parametara, te o tome napisati izvješće. 

Kanali su iz pocinčanog lima, a dimenzije su im određene da zrak struji preporučenom brzinom bez 

pojave buke i turbulencije zraka. 

 

2.5. PLINSKA INSTALACIJA 

 

Projekt plinskog priključaka građevine potrebno je izraditi u skladu s uvjetima nadležnog operatora 

distribucijskog sustava (ODS) GPZ d.o.o. iz Zagreba. 

 

Postojeća plinska instalacija sastoji se od nemjerenog dijela plinovoda i mjerenog dijela plinovoda. 

Nemjereni dio plinovoda koji se spaja na magistralni plinovod tlaka 3 bar dolazi do plinskog 

ormarića u kojem se nalazi zaporna i mjerna armatura te regulator tlaka. Mjereni dio plinovoda se 

sastoji od plinskih aparata za pripremu ogrjevne vode i potrošne tople vode te potrebnog razvoda 

do istih.  

Ovim projektom predviđena je demontaža postojećeg mjernog dijela plinovoda s pripadajućom 

opremom.  

Novoprojektirani dio plinovoda predviđen je za potrebe plinskih uređaja za kuhanje u prostoriji 

kuhinje. 

 

Plinska instalacija mora biti izvedena i ispitana sukladno projektu plinske instalacije a u svemu se 

pridržavati Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i Tehničkih propisa za 

plinske instalacije HSUP – P600. 

 

U nastavku su nabrojani potrošači plina: 

- Plinski konvektomat;  22 kW   (PK) 

- Plinski štednjak;    28,5 kW  (PŠ) 

- Plinska tava, 120L;   25 kW   (PT) 

- Plinski kotao, 150L;  42 kW   (PKK) 

 

 

Na sve prodore predviđeno je postavljanje zaštitne proturne cijevi prema prikazu u grafičkom dijelu.  

Nakon montaže plinovoda obavlja se ispitivanje plinske instalacije prema DVGW-TRGI 1986, a što 

uključuje da se nakon završetka spajanja, a prije ličenje, treba obaviti tlačna proba prema pravilima 

struke i od strane ovlaštene osobe. Budući se u konkretnom slučaju radi  o NTP radni tlak do 100 

mbar  i NTP  plinskoj instalaciji, tlačna proba se sastoji od prethodnog i glavnog ispitivanja. Koristiti 

baždarene manometre prema propisima. 

 

Ispitivanje plinskog priključka 

Plinski priključak građevine ST radnog tlaka 1,0 – 3,0 bara nakon završene montaže potrebno je 

ispitati tlačnom probom. Plinovod mora biti nepropustan, mehanički otporan i zaštićen od 

atmosferilija i korozije. 

Priključni plinski priključak ispitati na čvrstoću i nepropusnost tlačenjem zraka (ili nekog inertnog 

plina) na ispitni pritisak koji je jednak radnom tlaku uvećanom za 2 bar (2,1 bar).Prije početka 

izvođenja tlačne probe, izvori ispitnih tlakova moraju biti isključeni, a sva plinska oprema koja ne 

smije biti izložena djelovanju ispitnih tlakova, demontirana. Kontrolu nepropusnosti izvršiti 

baždarenim mjernim instrumentom (manometrom) s mjernim područjem 0-1Mp, promjera Ø160 

mm, klase 0.6, nakon što se pouzdano utvrdilo da je temperatura stlačenog zraka u plinskoj 

instalaciji izjednačena sa temperaturom cjevovoda, armature i okoliša. Manometar mora biti 
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osjetljiv da pokazuje pad tlaka od 0,1 mbar. Očitavanje pritiska na manometru izvršiti 30 minuta 

poslije tlačenja zraka. Pri tom se ne smije pojaviti odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je 

uzrokovalo promjenom temperature.  

 

Ispitivanje instalacije plina 

Instalaciju plina nakon završene montaže potrebno je ispitati tlačnom probom. Instalacija plina 

mora biti nepropustan, mehanički otporan i zaštićen od atmosferilija i korozije. 

U niskotlačnom području do 50 mbar plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. 

Prethodno ispitivanje  vrši se pri ispitnom pritisku od 1,0 bar, pa se zbog toga moraju skinuti 

plinomjer i armature koje predviđene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature većeg 

ispitnog pritiska od 1,0 bar, tada se one mogu uključiti u ovo ispitivanje. Za vrijeme prethodnog 

ispitivanja čelični dio  

cjevovoda treba lagano kucati drvenim čekićem, da bi prašina ili prljavština oslobodila eventualno 

začepljene pore, kao i da se otkriju greške na materijalu i varovima. 

 Nakon završetka ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba  ispuhati na najvećem promjeru 

cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspješno odstranili iz cjevovoda. Prilikom  

tlačne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu. 

Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110 mbar, a obuhvaća i zaporne uređaje ispred trošila. 

Ovo ispitivanje provoditi sa U – cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevana točnost očitanja  

0,1 mbar. Vrijeme čekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju točni rezultati. 

 

Puštanje u pogon 

Radove na postojećoj plinskoj instalaciji voditi sa najvećom mjerom opreza, tek pošto se sa 

sigurnošću utvrdi da u cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu 

vršiti samo atestirani varioci. Posebno važna sigurnosno tehnička mjera kod puštanja u rad 

novoizrađene plinske instalacije je da se neposredno prije puštanja plina u instalaciju utvrdi da su 

provedene odgovarajuće tlačne probe za provedeni radni pritisak i da se pregleda da li su svi otvori 

na cjevovodu zatvoreni. Nakon što se donese zaključak da se plin može pustiti u instalaciju, 

potrebno je propuhati sa plinom, tako se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak. Propuhivanje  

vertikalnih vodova preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno, jer može oštetiti plinomjer. 

Nakon što je plin pušten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispuštana, 

sada ispitati premazivanjem pjenušavim sredstvom. T su svakako priključci plinomjera i izlazna 

strana priključaka plinskih trošila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalacije koji se 

naknadno montirani. 

 

 

Antikorozivna zaštita plinovoda  

Dijelove plinske mreže izvedene iz cijevi od tvrdog polietilena nije potrebito posebno antikorozivno 

štititi, s obzirom na to da je materijal tih cijevi otporan na agresivna djelovanja tla i podzemnih voda. 

Dijelove plinske mreže izvedene iz čeličnih cijevi prema gore navedenim normama u pogledu 

materijala i uvjeta isporuke moraju se antikorozivno štititi kako slijedi: 

a) Ukopani dijelovi plinovoda 

Prije polaganja cijevi plinovoda u zaštitne cijevi, potrebito je izvesti antikorozivnu zaštitu. Terenska 

izolacija se izvodi polyken trakom uz prethodno čišćenje do metalnog sjaja i premazivanja 

primerom. Prilikom izoliranja cjevovoda o svemu se pridržavati uputa proizvođača materijala za 

izolaciju. 

b) Nadzemni dijelovi plinovoda 

Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova cjevovoda i nosivih elemenata sastoji se od premaza 

temeljnom bojom (minimumom) na površinu prethodno očišćenom od svih nečistoća do metalnog 

sjaja i od dva premaza zaštitne uljane boje (žute za cjevovod, a sive za nosive elemente cjevovoda 

i opreme). 

 

mailto:modular@modular.hr


           
                         

MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           35  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena 

Zavarivanje plinovoda iz cijevi od tvrdog polietilena može se izvoditi na slijedeće načine: 

a) čeono zavarivanje pomoću elementa za zagrijavanje čeonih krajeva cijevi za cijevi do 110 mm 

vanjskog promjera 

b) čeono zavarivanje pomoću elementa za zagrijavanje čeonih krajeva cijevi za cijevi preko 110 

mm vanjskog promjera 

c) čeono zavarivanje cijevi pomoću preklopnog zavarnog komada 

d) elektrozavarivanje pomoću obujmice s ogrjevnom žicom do vanjskog promjera cijevi od 225 mm 

e) elektrozavarivanje obujmice za priključke s garniturom za bušenje pod tlakom 

 

Kontrola 

Vizualna kontrola: 

 prije zavarivanja:   

- unutarnja čistoća cijevi 

   - obrada spoja 

   - čišćenje 

   - centriranje 

   - parametri zavarivanja 

   - tehnika rada zavarivača 

 nakon zavarivanja:   

- geometrija šava 

   - izgled 

   - površinske greške 

- kontrola ultrazvukom za plastične cijevi ukoliko to zahtijeva nadzorni inženjer. 

 

Zavarivači 

Za zavarivanje cijevi i fazonskih komada od tvrdog polietilena zavarivači moraju proći poseban 

tečaj za sve načine zavarivanja. Najbolje je da se obuka obavi kod proizvođača cijevi koji se ujedno 

i bave montažom i postavljanjem tih vrsta cijevi. 

Svaki zavarivač treba imati oznaku koju će bojom upisati na svaki zavareni spoj koji je izveo. Kopija 

atesta zavarivača mora biti pohranjena za sve vrijeme zavarivanja kod voditelja zavarivačkih 

radova. 

Ako zavarivač svojim radom ne postiže traženu kvalitetu, napraviti će se probno zavarivanje na 

gradilištu i nakon kontrole, ukoliko kvaliteta zadovoljava, nastaviti će se sa radom, a u suprotnom 

će biti prebačen na rad u grupu nižeg ranga. 

 

Meteorološki uvjeti 

U slučaju oborina ili vjetra, zavarivanje nije dozvoljeno ako spoj pripremljen za zavarivanje i 

zavarivač nisu dobro zaštićeni od navedenih nepogoda. Pri zavarivanju cijevi iz tvrdog polietilena 

potrebito je provesti mjere zaštite ukoliko je vanjska temperatura ispod 0° (osiguravanje propisnog 

zagrijavanja i održavanje temperature zavarnih mjesta), ukoliko je nepovoljan utjecaj vlage ili 

postoje uvjeti za pregrijavanje cijevi uslijed prejakog sunčevog zračenja. 

 

Dokumentacija 

Nadzornom inženjeru treba pravovremeno dostaviti slijedeće ateste: 

 - ateste osnovnog materijala 

 - ateste dodatnog materijala 

 - ateste postupka zavarivanja 

 - ateste zavarivača 

 

Izvođač je dužan za sve radove zavarivanja voditi dnevnike zavarivanja. Dnevnici zavarivanja 

moraju biti uredno potpisani od osobe koja vodi dnevnike, odgovornog lica za zavarivanja na 
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gradilištu i u radionici, te nadzornog inženjera za zavarivanje na gradilištu. Dnevnik se mora voditi 

svakodnevno. 

Nakon kompletnog završnog ispitivanja, a najkasnije do internog tehničkog prijema, investitoru se 

mora predati sljedeće: 

a) izvještaje ispitivanja ultrazvukom ukoliko je to zahtijevao nadzorni inženjer s pripadajućim 

skicama i dokazima položaja odgovarajućih zavarenih spojeva te zbirnim pregledom 

ustanovljene kvalitete zavarenih spojeva na svim dionicama i objektima cjevovoda 

 b) zapisnik o izvršenim ostalim ispitivanjima 

 c) ostale zapisnike i dokumente o kvaliteti izvedenih radova na zavarivanju 

 d) dnevnike zavarivanja 

 

Ispitivanje plinske mreže iz cijevi od tvrdog polietilena 

a) Ispitivanje na čvrstoću 

Nakon polaganja plinovoda u rov potrebno je plinovod opteretiti i osigurati od pomicanja 

zatrpavanjem u sloj od pijeska. Spojna mjesta na kojima je vršeno zavarivanje moraju ostati 

slobodna. 

Čvrstoća plinskog cjevovoda do 3 bara ispituje se zrakom ili dušikom. Ispitni tlak veći je od radnog 

tlaka za 2 bara i iznosi 5 bara (6 bara apsolutno). Ispituje se novopoloženi cjevovod bez armature. 

Pošto se izjednači temperatura cjevovoda i okolice, ispitni tlak ne smije pasti u tijeku 30 minuta. 

Temperatura ispitnog medija u plinovodu mora biti između 5 i 45 °C. 

Nakon dostizanja ispitnog tlaka potrebno je sva zavarna mjesta premazati pjenušavim sredstvom 

koje ne izaziva štetna djelovanja na materijal plinovoda. 

Ukoliko se otkriju propuštanja, na takvim mjestima je potrebno izvršiti popravak i postupak 

ispitivanja ponoviti. 

b) Ispitivanje na nepropusnost 

Nakon uspješno provedene probe na čvrstoću pristupa se ispitivanju na nepropusnost. Ispitivanje 

na nepropusnost se provodi pri potpuno zatrpanom plinovodu i obično nakon završetka pojedinih 

dijelova plinske mreže. 

Ispitivanje na nepropusnost se provodi pri istoj visini ispitnog tlaka kao i kod ispitivanja na čvrstoću. 

Za mjerenje tlaka potrebno je koristiti manometar sa mjernim područjem do 1,5 x ispitni tlak. 

Također se preporučuje i uporaba pisača za bilježenje ponašanja tlaka u mreži. Mjerno područje 

pisača je kao i mjernog manometra. 

Nakon dosizanja ispitnog tlaka potrebno je jedno vrijeme mirovanja od cca 6 sati. Pri tome je 

potrebno kompenzirati opadanje tlaka koje nastaje uslijed rastezanja plinovoda. 

Trajanje ispitivanja je minimalno 24 sata. Dozvoljeno opadanje tlaka mora biti u skladu s propisima. 

Kućni priključci koji se naknadno izvode na plinskoj mreži moraju se ispitati na čvrstoću prije 

izvođenja samog priključenja. 

 

Ispitivanje priključnog mjesta na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnog mjesta pjenušavim 

sredstvom koje nema štetnog djelovanja na materijal plinovoda, i to pod pogonskim tlakom. 

Da bi se isključili mogući utjecaji temperaturnih razlika, potrebno je provoditi ispitivanje na 

nepropusnost na početku i na kraju pri približno istim temperaturama. 

 

Cijevi i armature plinskih vodova - čelične cijevi 

Sve čelične cijevi plinske instalacije obuhvaćene ovim projektom su: 

- bešavne čelične crne cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stjenki, kvalitetne St 35 prema 

DIN 1700 s tehničkim uvjetima isporuke prema DIN 1629, odnosno iz materijala Č.1212, s 

tehničkim uvjetima izrade i isporuke HRN C.B2.071. 

- bešavne čelične srednje teške crne navojne cijevi prema DIN 2440 kvalitete St 000, a s 

tehničkim uvjetima isporuke prema HRN C.B5.225, materijal Č.000 prema HRN C.B5.020. 

 - bešavne čelične cijevi prema API 5L grade B 
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Zaporni elementi 

Zaporni elementi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su specijalni 

plinski s neoprenskim brtvama na pladnju i u brtvenicima i to: 

- standardni prirubnički prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i tlak od min NP 16 ili 

standardni navojni s unutarnjim (ženskim) cilindričnim cijevnim navojem prema din 2999 odnosno 

HRN M.B0.056 za specificirane nazivne otvore i pritisak od minimum NP 10. 

 

Fitinzi 

Fitinzi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi plinske instalacije iz ovog projekta su: ili standardni 

navarni, čelično prema DIN-u za specificirane nazivne otvore i tlak min NP 10, ili standardni navojni 

od temperlijeva s cilindričnim cijevnim navojem prema DIN 2950 odnosno HRN M.B0.036 za 

specificirane nazivne otvore od minimum NP 10. 

 

Manometri 

Manometri upotrijebljeni za ovu plinsku instalaciju trebaju biti standardni industrijski opružni, 

tvornički baždareni, s kružnom skalom područje mjerenja 0 0,5 bar s cilindričnim navojnim 

priključkom NO 15 prema DIN 2999 odnosno HRN M.B0.056 (odnosno 0 - 6 bara). 

Manometarske slavine trebaju biti NO 15 s ručicom i s unutarnjim cilindričnim navojem s otvorima 

NO 15 prema DIN 2999, odnosno HRN M.B0.056, a trebaju odgovarati nazivnom tlaku od 

minimalno NP 10. 

 

Ispitivanje na nepropusnost 

Ovo ispitivanje se izvodi ovisno o visini tlaka koji vlada u plinovodu. Za tlačno područje do 100 

mbar vrijede propisi prema DVGW (TRGI) G 600, a za područje od 100 mbar do 4 bar vrijede 

propisi prema DVGW G490. 

 

Zavarivanje cijevi i predradovi 

a) Čišćenje unutarnjih površina cijevi od olupine i nečistoće provlačenjem specijalne čelične četke 

b) Električno zavarivanje cjevovoda i fitinga i to do debljine stjenki od 3 mm zavarivati će se u 

jednom sloju, do deblj. stjenki 3 - 6 mm, u dva sloja, a stjenke 6 - 9 mm u tri zavarna sloja. Kod 

toga je potrebno korijen nakon zavarivanja izbrusiti, a daljnje zavarne slojeve očistiti čeličnom 

četkom. 

 

Premoštenje i uzemljenje 

Sve prirubničke spojeve na objektu potrebno je premostiti pocinčanom čeličnom trakom. 

Sve nadzemne dijelove razvodne plinske mreže potrebno je propisno uzemljiti. Isto vrijedi za 

metalne ograde i druge metalne dijelove, koji su u vezi s razvodom plinske mreže. 

 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG 

DIJELA GRAĐEVINE 

 

Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

 

Kontrolu uređaja i opreme, kao što su: filteri, mjerni uređaji i slično obavlja se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 
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Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

Predviđeni vijek trajanja instalacije iznosi 25 godina. 

 

 

                           Projektant:  

  

  

IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
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7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
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7.1. OPĆI UVJETI 

 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 

 

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije; 

 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji; 

 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije; 

 

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 

 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova; 

 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

UGOVARANJE 

 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, 

izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta, kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove 

dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne dokumentacije, 

kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o isporuci i montaži 

opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

 

- Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje 

radova specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće 

reference. 

 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu 

u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i 

materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita 

i specijalnih zahtjeva. 

 

- U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je 

dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom 

nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti 

bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih naslova. 

 

- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je 

dužan za to ishoditi pisanu suglasnost projektanta i investitora. 
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- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranom ugovorom, a sukladno tehničkim normama, 

propisima i standardima važećim za predmetne radove. 

 

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 

sporazumno se utvrđuje u pisanom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane 

investitora i izvođača radova. 

 

PRIPREMA RADOVA 

 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini 

osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome u pisanoj formi obavijestiti investitora. 

 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od 

početka do završetka istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova treba 

biti izrađena na način da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 

 

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju 

za izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, 

čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara, te priključak 

električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 

dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene 

i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome u pisanoj formi zatražiti suglasnost 

projektanta i investitora. 

 

- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili 

instalacije već postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi izvedu 

prema projektnoj dokumentaciji. 

 

- Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih 

radova (stupanj izvedenosti), kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog 

postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost unašanja 

opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

 

OPREMA 

 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu 

projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima 

navedenim u istoj. 

 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, 

osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na 

mjesto ugradnje. 
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- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo 

manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na 

zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo 

ispravna oprema. 

 

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se 

zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj 

opreme. 

 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je 

ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja ili 

instalacije. 

 

RADOVI 

 

- Radove mogu izvoditi samo ovlašteni izvođači radova na distributivnom području Gradske 

Plinare Zagreb d.o.o. (upisani u registar ovlaštenih izvoditelja Gradske Plinare Zagreb d.o.o.), 

koji ujedno i prijavljuju radove. 

 

- Prvo puštanje plina radi isključivo Gradska Plinara Zagreb d.o.o.. Ispitivanje plinskih instalacija 

obavljaju isključivo Gradska Plinara Zagreb d.o.o. ili od strane Gradske Plinare Zagreb d.o.o. 

ovlaštene tvrtke. 

 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 

 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, 

trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, 

normativima i standardima. 

 

- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 

dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi 

biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan je o 

tome u pisanoj formi izvijestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne 

učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

 

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pisane suglasnosti projektanta ili 

nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije. 

 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja 

potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik koji mora 

kontrolirati i potpisivati nadzorna služba investitora. 
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- U građevinski dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj 

radne snage, poteškoće u radu, kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u 

odnosu na tehničku dokumentaciju. 

- Svi podaci uneseni u građevinski dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i 

rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi 

podatke o svim izvedenim radovima, isporučenoj opremi i materijalu. Građevinska knjiga služi 

kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom 

obračunu. Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije 

kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova 

upisati u građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik. 

 

- Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po 

prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile, koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač 

radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako 

isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u 

potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih 

strana. 

 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti 

odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu 

fazu radova kao završenu. 

 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo 

radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika 

ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim 

izvođačem radova. 

 

- Za izvođenje naknadnih radova, koji nisu obuhvaćeni ugovorom, izvođač radova je dužan 

investitoru podnijeti zahtjev u pisanoj formi, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom 

se ti radovi specificiraju. 

 

- Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, 

kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 
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IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

 

- Izvođač radova dužan je u projeknu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju 

ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u formi projektne 

dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. 

Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne funkcijske sheme odgovarajuće 

pripremljene za postavljanje na zid. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o 

tome u pisanoj formi obavijestiti izvođača radova. 

 

- Nadzorna služba ovlaštena je zastupati investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje 

ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili 

instalacije, te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za 

primopredaju postrojenja ili instalacije. 

 

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o 

obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti 

postrojenje ili instalaciju. 

 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu 

dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno 

mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima. 

 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad 

ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

 

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 

investitor. 

 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
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JAMSTVO 

 

- Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili 

instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je 

predviđeno projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

 

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period 

preciziran ugovorom. 

 

- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu 

opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvođača. 

 

- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva 

proizvođača istih. Jamstvo ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva 

nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile. 

 

- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 

postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu 

investitora u zakonskom roku. 

 

PROBNI RAD 

-  Zahtjev za probni rad potpisuju ovlaštena tvrtka i Nadzorni inženjer. 

-  Odgovornost za instalaciju za vrijeme probnog rada u cijelosti preuzimaju ovlaštena firma i 

nadzorni inženjer. 

-  Potvrdu nakon uspješno provedenog probnog rada potrebno je dostaviti u Gradsku plinaru 

Zagreb d.o.o. 

 

7.2. TEHNIČKI UVJETI ZA POVRŠINSKO (PODNO) GRIJANJE 

 

OPĆENITO, OPREMA, UGRADNJA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON 

 

- Sve montažne i instalaterske radove na postrojenju preporučuje se povjeriti specijaliziranom 

izvođaču radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvođenje radova 

i koji ima vještu i iskusnu radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo izvođenje radova. 

 

- Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloženim nacrtima, 

tehničkom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima o važećim tehničkim propisima. 

 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja 

potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

 

- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i periodičnim 

pregledima postrojenja. 

 

- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima. 
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- Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, 

osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do poremećaja u radu i oštećenja. 

 

- Sve plastične cijevi na bazi kopolimera koje se većinom koriste u instalacijama podnih grijanja 

spajaju se međusobno isključivo polifuzijskim zavarivanjem pri temperaturi 250oC - 275oC. Pri 

tome se upotrebljava aparat za polifuzno zavarivanje te dvostruki naglavak (mufa) koja je od 

istog materijala kao i cijev. 

 

- Plastične cijevi su fleksibilne do određene granice. Najmanji radijus savijanja dozvoljen je 15 cm. 

Iz tog razloga najmanji raster čelične armature mreže na koju se postavljaju registri plastičnih 

cijevi je 15 x 15 cm (kvadratičan). Za pravilno krivljenje cijevi preporučuje se šablona. Radi lakšeg 

savijanja, cijevi zagrijemo toplom vodom do najviše 80oC ili toplim zrakom. Upotreba otvorenog 

plamena strogo je zabranjena. 

 

- Pri prolazu čeličnih cijevi (na razdjeljivače) u prodorima podova mokrih čvorova potrebno je 

ugraditi proturne cijevi (čahure) na visini od nivoa mokre površine min. 5 cm, radi zaštite 

cjevovoda od korozije. 

 

- Po kompletno položenim plastičnim cijevima i registrima, pristupa se hladnoj tlačnoj probi pod 

tlakom od 6 bara u vremenu 24 sata. Svaki registar ispituje se i kontrolira posebno. Ispitivanje je 

uspješno završeno ako ne dođe do pada tlaka i ako je instalacija vodonepropusna. 

 

- Uglavnom su sve plastične cijevi za podno grijanje iz sličnog materijala pa se preporuča da 

temperatura vode ne prijeđe 55-60oC. U svakom slučaju preporuča se pridržavati preporuke 

proizvođača. 

 

- Slojevi poda u koji se ugrađuju cijevni registri podnog grijanja određeni su projektnom 

dokumentacijom instalacije podnog grijanja. Te slojeve, kao i samo postavljanje registra podnog 

grijanja, može izvoditi samo ovlaštena organizacija za takvu vrstu radova. 

 

- Estrich-sloj kojim se zalijevaju cijevni registri suši se najmanje 28 dana. Za to vrijeme su cijevni 

registri skroz ispunjeni vodom iz vodovodne vode i pod tlakom min. 2 bara. 

 

- Prostor u kojem se izvodi instalacija podnog grijanja mora biti potpuno zatvoren (zastakljen). Ne 

smije biti propuha i sve ostale instalacije moraju biti dovršene. Prilikom puštanja sustava u pogon 

pazimo da nam temperatura vode u sustavu ne prekorači temperaturu iz vodovodne mreže. 

Temperaturu postupno dižemo svaki dan za 10oC dok se ne postigne radna. Radna temperatura 

dovodne vode u registre neka ne prijeđe 55oC, inače mogu nastati oštećenja estricha. 

 

- Izvođač radova dužan je dogotoviti, dotjerati i izregulirati instalaciju do potpune pogonske 

sposobnosti, pustiti instalaciju u pogon, voditi probni pogon u trajanju najmanje od 3 dana, te 

podučiti osoblje investitora u rukovanju instalacijom i njezinom pravilnom iskorištavanju. 

 

- Ukoliko investitor želi obaviti određena mjerenja i ispitivanja uređaja i instalacija kao cjeline, 

izvođač je dužan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stručno osoblje, a sve troškove 

s tim u vezi snosi investitor. 
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- Trajanje probnog rada minimalno je 16 sati, ako nije drugačije specificirano. 

 

- Automatika je samo pomoćno sredstvo za olakšanje rada, a istu ugrađuje i obavlja regulaciju 

ovlaštena osoba od strane proizvođača. 

 

- Obvezno je ugraditi mjerno-regulacijsku armaturu predviđenu specifikacijom i prikazom na 

crtežima (shema postrojenja). Kod ugradnje paziti da se ista pravilno montira, na mjesta gdje se 

dobiva najbrže i najtočnije očitanje (mjerenja). 

 

- Na svim posudama pod tlakom i kompletnoj opremi koja je primljena i atestirana od strane 

ovlaštene inspekcije, strogo se zabranjuju bilo kakvi naknadni radovi i dorade na istima. 

 

- Cijevnu mrežu i priključke izvesti na način predviđen tehničkim opisom i crtežima u projektnoj 

dokumentaciji. Cjevovodi se spajaju zavarivanjem, a armatura prirubničkim i vijčanim spojem. 

Za brtvljenje prirubničkih spojeva brtve moraju biti iz materijala klingerit kvalitete It-200 ili tesnit 

25. 

 

- Kod ugradnje armature paziti da se ostvari osno poklapanje, da prirubnice budu paralelne, da 

međusobno odgovaraju po broju i diobenom promjeru rupa za vijke i da ne dođe do 

prednaprezanja armature. 

 

- Kod ugradnje tuljka termometra treba paziti da se ne zatvori slobodan presjek cjevovoda. 

 

- Oslonci cjevovoda moraju se izvesti prema datom dispozicijskom crtežu. Raspon oslonaca ne 

smije se izvesti manji od propisanog. Paziti da se kod kliznih oslonaca izvede zračnost (min. 3 

mm) između vodilice i stope oslonaca. 

- Na prolazu cjevovoda kroz zidove i pokrove kanala treba ugraditi proturne cijevi da se omoguće 

toplinske dilatacije. 

 

- Cjevovode voditi načelno u padu u smjeru strujanja medija, osim ako crtežima nije drugačije 

prikazano. 

 

- Priključke za odzračivanje i pražnjenje cjevovoda izvesti na mjestima gdje je to projektom 

predviđeno. 

 

- Prije zavarivanja krajeve cijevi treba skositi. Poslije zavarivanja zona vara mora se osloboditi 

unutarnjih naprezanja. Cijevi debljine stijenke do 3 mm zavariti u jednom sloju, a iznad toga u 

dva ili više, ovisno o debljini stijenke. 

 

- Sve površine na koje se nanosi temeljna boja moraju se prije ličenja očistiti od hrđe i masnoće. 

Temeljna boja nanosi se u dva sloja i dvije nijanse. 

 

- Sve neizolirane površine cijevi, armature i oslonaca liče se lakom otpornim na radnu 

temperaturu, a boja se definira prema važećim propisima. 

 

- Izolirani cjevovodi i posude liče se samo temeljnom zaštitnom bojom. Upotrebljena boja mora 

biti otporna na temperaturu za 20oC višu od maksimalnih radnih temperatura. 
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- Toplinska izolacija mora se izvesti debljinom kako je projektnom dokumetancijom određeno, te 

se pri tom mora paziti da se omoguće slobodne toplinske dilatacije. 

 

- Sve hladne površine, uključivo armatura i cijevi za vodovodnu i omekšanu vodu također se 

izoliraju odgovarajućom izolacijom. 

 

- Prije puštanja u pogon moraju se obaviti potrebna ispitivanja. 

 

- Ispitivanje varova obavlja se tijekom izvedbe cjevovoda vizualno. 

 

- Hladna proba je uspjela ako na kraju ispitivanja probni tlak ne padne više od 5% od početne 

vrijednosti (početna vrijednost očitava se 5 minuta nakon početka stavljanja cjevovoda pod 

probni tlak) i ako se nigdje ne pokaže propuštanje. 

 

- Ispitni tlak hladne probe iznosi za 50% više od radnog tlaka, ali minimalno 6 bar pretlaka. 

 

- Topla proba obavlja se nakon ličenja, izolacije i hladne probe. Ona mora pokazati da li oslonci, 

cijevi i izolacija ne pucaju kad je instalacija pod radnim tlakom i radnom temperaturom. 

 

- Uspješnost tople i hladne probe mora se zapisnički konstatirati. 

 

- Balansiranje i regulacija uređaja mora se obaviti pri takvim klimatskim uvjetima da rezultati budu 

trajni i pouzdani. 

 

7.3. TEHNIČKI UVJETI ZA POSTROJENJE DJELOMIČNE KLIMATIZACIJE 

          (VRF SUSTAVOM) 

 

        OPĆENITO, OPREMA, UGRADNJA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON 

 

- Ovi tehnički uvjeti obuhvaćaju uvjete isporuke i montaže postrojenja klimatizacije. Ukoliko se u 

njima nalaze i uvjeti koji se ne odnose na predmetno postrojenje ili instalaciju tretiranu ovom 

projektnom dokumentacijom, ti se uvjeti ne primjenjuju. 

 

- Sve montažne i instalaterske radove na postrojenju i instalaciji preporučuje se povjeriti 

specijaliziranom izvođaču radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za 

izvođenje radova i koji ima vještu i iskusnu radnu snagu za stručno, kvalitetno i brzo izvođenje 

radova. 

 

- Izrada predmetnog postrojenja i instalacije mora se u potpunosti izvesti prema priloženim 

nacrtima, tehničkom opisu, specifikaciji i navedenim uvjetima o važećim tehničkim propisima. 

 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati 

odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju 

odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). 
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- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja 

potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 

 

- Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridržavati propisa o evidentiranju i periodičnim 

pregledima postrojenja. 

- Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno važećim tehničkim propisima. 

 

- Rad postrojenja predviđen je automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, 

osim u slučajevima koji bi mogli dovesti do poremećaja u radu i oštećenja. 

 

- Ukoliko vibracije nije proizvođač eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema na 

temelj ili konzole učvršćuje preko antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha. 

 

- Elementi automatske regulacije ugrađuju se prema shemi proizvođača/isporučitelja automatske 

regulacije i odgovarajućim dispozicijskim nacrtima. 

 

- Prirubnice od kutnog željeza zaštićuju se od korozije dvostukim premazom temeljne boje. 

 

- Spajanje izmjenjivača topline (hladnjak, grijač) s priključnim cjevovodom, obavlja se od strane 

kvalificirane radne strukture koja mora stručno izvesti navedene radove. 

 

- Za transport vanjskih jedinica koristiti odgovarajuću opremu respektirajući upute proizvođača 

opreme. Pri transportu i dizanju istih koristiti zaštitne mjere kako ne bi došlo do oštećenja. 

 

- Izvođenje radova na VRF sustavu potrebno je izvesti sukladno dobroj izvođačkoj praksi za HFC 

sustave (posvetiti pažnju čistoći cjevovoda i nepropusnosti spojeva). 

- Unutarnje i vanjske jedinice VRF sustava ugrađuju se prema dispozicijskom nacrtu u projektnoj 

dokumentaciji. 

 

- Vanjske jedinice moraju biti izdignute od poda minimalno 100 mm. 

 

- Montažu vanjskih uređaja izvesti na za to predviđeni temelj. Iste je potrebno poravnati (razmak 

između jedinica prema grafičkom dijelu dokumentacije) i učvrstiti za temelj sa sidrenim vijcima 

veličine M12. 

 

- Cijevne razvode radnog medija (R410A) izvesti iz bakra, a spajanje izvesti lemljenjem. Koristiti 

bakrene predizolirane cijevi namijenjene za radni medij R410A. Kod lemljenja koristiti zaštitnu 

atmosferu neutralnog plina u svrhu izbjegavanja oksidacije unutarnjih površina cijevi. Za cijevne 

razvode uvijek koristiti nove i čiste cijevi, prije ugradnje potrebno je provjeriti da nisu masne, 

prašnjave ili vlažne. Za vrijeme transporta i skladištenja cijevi potrebno je krajeve istih držati 

zatvorene čepovima, u svrhu osiguranja od kontaminacije unutrašnjosti cijevi vlagom i prašinom. 

 

- Kod izvođenja cijevne instalacije radnog medija R410A potrebno je koristiti odgovarajuću 

opremu (predviđenu za rad s predmetnim medijem). 

 

- Kod spajanja cjevovoda na vanjske jedinice osigurati odgovarajući slobodni servisni prostor. 
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- Spojeve cijevnog razvoda izvesti iz odgovarajućih originalnih spojnih elemenata. Ugradnju 

elemenata za odvajanje izvesti prema uputama proizvođača opreme. 

 

- Tijekom izvođenja cjevovoda potrebno je držati zatvorene priključke radnog medija na vanjskim 

jedinicama što dulje (čepove skinuti prije samog spajanja na cijevni razvod). Isto je potrebno 

zbog sintetskog ulja koje je vrlo higroskopno i vrlo brzo veže vlagu iz atmosfere (može rezultirati 

ozbiljnim problemima u radu kompresora). 

 

- Kako napreduje izvođenje cijevnih razvoda iste je potrebno propuhivati dušikom (OFN - “oxygen 

free nitrogen”) u svrhu zaštite od oksidacije unutrašnje stijenke cjevovoda. 

 

- Svaki novi sustav je isporučen s tvornički napunjenim radnim medijem (R410A) u vanjskoj 

jedinici. Sve unutarnje jedinice se isporučuju napunjene dušikom (OFN - “oxygen free nitrogen”), 

pod tlakom, koji se nakon spajanja unutarnje jedinice na cijevni razvod ispušta u instalaciju. U 

slučaju da neka od unutarnjih jedinica nije pod tlakom potrebno je provjeriti da nije došlo do 

procurijevanja plina tijekom transporta. 

 

- Oslonci cjevovoda moraju se izvesti prema preporukama proizvođača. Raspon oslonaca ne 

smije se izvesti manji od propisanog. 

 

- Na prolazu cjevovoda kroz zidove treba ugraditi proturne cijevi da se omoguće toplinske 

dilatacije. 

 

- Cjevovode voditi prema prikazu u grafičkom dijelu dokumentacije. 

 

- Sve površine na koje se nanosi temeljna boja moraju se prije ličenja očistiti od hrđe i masnoće. 

Temeljna boja nanosi se u dva sloja i dvije nijanse. 

 

- Toplinska izolacija mora se izvesti debljinom i vrstom materijala kako je projektnom 

dokumentacijom određeno te se pri tom mora paziti da se omoguće slobodne toplinske dilatacije. 

 

- Prije puštanja u pogon moraju se obaviti sva potrebna ispitivanja i mjerenja. 

 

- Ispitivanje spojnih mjesta cjevovoda i cjevovoda i fitinga obavlja se vizualno tijekom izvedbe 

cjevovoda. 

 

- Kada je cijela cijevna instalacija spojena i zalemljena potrebno je ponovno očistiti cijeli cjevovod 

i unutarnje jedinice s dušikom (OFN – “oxygen free nitrogen”) i to prije završnog spajanja na 

vanjske jedinice (uklanjanje zraka iz instalacije). 

 

- Nakon ugradnje i spajanja svih elemenata cijevnog razvoda i izvedenog propuhivanja pristupa 

se tlačnoj probi. Tlačnu probu izvesti korištenjem dušika (OFN – “oxygen free nitrogen”). 

 

- Prije početka tlačne probe potrebno je zatvoriti ventile na plinskoj fazi i tekućoj fazi, zatim spojiti 

dušik iz boce na testne priključke vanjske jedinice. Za nadgledanje iste potrebno je koristiti i 

baždarene manometre za praćenje tlaka u mreži (visokog i niskog), kao i reducir ventil s 

mogućnošću podešavanja izlaznog tlaka. Kod tlačne probe ne smije se koristiti kisik ili bilo koji 

drugi škodljivi plin. 
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- Tlačnu probu je potrebno izvesti u tri koraka i to kako slijedi: 

 

- 1. korak: polako povećati tlak dušika do 10,3 bar i provjeriti sve spojeve 

- 2. korak: nakon uspješno provedenog prvog koraka (nema propuštanja), polako povećati tlak 

do 21,5 bar i provjeriti sve spojeve, ako se pojavi propuštanje potrebno je popraviti mjesto 

propuštanja i ponoviti tlačnu probu 

- 3. korak: nakon uspješno provedenog 2. koraka, povećati tlak do 38,0 bar i ponoviti isti test. 

 

- Nakon što se utvrdi da nema propuštanja potrebno je zabilježiti dostignuti tlak u sustavu i nakon 

toga nastaviti tlačnu probu u trajanju od 24 sata (minimalno 12 sati). Tlačna proba je uspjela ako 

na kraju ispitivanja ne dođe do promjene tlaka što znači da nije došlo do propuštanja. 

 

- Nakon tlačne probe iz sustava je potrebno ispustiti dušik korištenjem vakuum crpke. Na servisne 

priključke tekuće faze i plinske faze potrebno je spojiti vakuum crpku s mjernom armaturom. Za 

vakuumiranje koristiti dvostupanjsku vakuum crpku s mogućnošću ostvarivanja vakuuma do -

755 mmHg. 

 

- Ako za vrijeme trajanja vakumiranja (2 sata ili više) vakuum ne dostigne potrebnu razinu (prema 

preporuci proizvođača opreme) potrebno je vakumiranje produljiti za još jedan sat. Ako i nakon 

produženog trajanja vakumiranja ne postignemo zadanu vrijednost vakuuma potrebno je 

provjeriti sustav i pronaći mjesto propuštanja. 

 

- Kad vakuum dosegne potrebnu razinu (prema preporuci proizvođača opreme), potrebno je 

odvojiti vakuum crpku od sustava zatvaranjem ventila i nakon toga isključiti istu iz pogona. Cijelu 

mrežu je potrebno ostaviti u zatečenom stanju 3 sata. Vakumiranje je uspjelo ako se provjerom 

nakon 3 sata utvrdi da je razina vakuuma ostala ista. Ako je došlo do promjene razine vakuuma 

u sustavu to znači da postoji propuštanje i isto je potrebno otkloniti. 

 

- Uspješnost tlačne probe i vakumiranja mora se zapisnički konstatirati i ovjeriti od strane izvođača 

i nadzornog inženjera. 

 

- Nakon uspješno provedenog vakumiranja pristupa se punjenju sustava radnim sredstvom 

(R410A). Vanjske jedinice su tvornički prednapunjene radnim sredstvom. Potreba za dodatnim 

punjenjem sustava ovisi o ugrađenoj duljini cjevovoda (mjeri se samo cjevovod tekuće faze). 

Ukupna dodatna količina određuje se prema smjernicama proizvođača opreme. Dodatno 

punjenje iz boce mora biti izvedeno na način da se osigura punjenje sustava tekućom fazom 

radnog sredstva (okretanje boce ili korištenje boce sa sifonom). Dodatnu količinu radnog 

sredstva potrebno je zabilježiti na pripadajućoj vanjskoj jedinici radi budućeg održavanja. 

 

- Ako specificiranu količinu medija ne možemo napuniti u sustav (ostaje višak) potrebno uključiti 

kompresor (mod hlađenja) i “povući” ostatak radnog medija. 

 

- Kada se kod punjenja postigne ukupna količina radnog medija ±50 g punjenje je završeno. 

Ukupna količina predstavlja prednapunjena + dodatna količina (izračunato prema duljini cijevi). 
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- Po obavljenoj kompletnoj montaži postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju 

postrojenja, probnom pogonu i potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja 

uzduha u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim relevantnim mjerenjima prema 

zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji. 

 

- Preporuča se obaviti i prethodna djelomična ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se 

utvrdila ispravnost prije povezivanja u cjeloviti sustav. 

 

- Prije navedene radove izvođač radova dužan je izvesti o svom trošku u suradnji s ovlaštenom 

organizacijom registriranom za izdavanje atesta o funkcionalnosti postrojenja. Ispitivanjima je 

dužna prisustvovati i nadzorna služba investitora te o obavljanju ispitivanja načiniti zapisnik 

zajedno s ovlaštenim predstavnikom izvođača radova i izdati potrebna uvjerenja. 

 

- Zapisnički se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primijećene nedostatke 

izvođač radova dužan je otkloniti o svom trošku. 

 

- Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugačije definirano 

projektnom dokumentacijom. 

 

7.4. ATESTI, MJERENJA, I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ   

         ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 

- Atesti ugrađene opreme i materijala. 

 

- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja i instalacija. 

 

- Zapisnik o tlačnoj probi plinskih sustava. 

 

- Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja i instalacija. 

 

- Atest zavarivača. 

 
- Atest dimnjaka. 

 

- Zapisnik o ispitivanju plinovoda s pogonskim pretlakom do 4 bar. 

 

- Zapisnik o prethodnom ispitivanju ili ispitivanju čvrstoće plinske instalacije. 

 
- Zapisnik o glavnom ispitivanju ili ispitivanju nepropusnosti plinske instalacije. 

 

- Zapisnik o pregledu plinske instalacije od strane distributera. 

 
- Atest o graničnim vrijedostima emisije (GVE) onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora. 
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7.5. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 

- Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje instalacije. 

 

- Kontrolu uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

 

- Sve uređaje i opremu, koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve, treba kontrolirati 

i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

- Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

- Mjerenje emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora obavljati prema važećoj Uredbi. 

 

 

 

                           Projektant:  

  

  

IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
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8. TEHNIČKI PRORAČUN 
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TEHNIČKI PRORAČUN 

 

7.01. OSNOVNI KLIMATSKI PODACI 

 

- Vanjsko proračunsko stanje: 

 

- ljeto tv.lj =  +29,6 oC; RVv.lj = 53% 

 

- zima tv.z = - 12,8 oC; RVv.z = 90% 

 

7.02. PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE 

 

Na osnovi arhitektonsko-građevinskih podloga građevine obavljen je proračun transmisijskih 

gubitaka topline. Rezultati proračuna prikazani su tablično u nastavku, a kompletan proračun 

arhiviran je kod projektanta pod oznakom 40121-S. 

Toplinska bilanca 

K1 Kat 1 

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

P1  01.01. Vjetrobran 7 15 383 294 89 

P2  01.02. Hodnik 162 20 6126 3763 2363 

P3  01.03. Spojni hodnik 12 20 1136 960 176 

P4  01.04. WC-korisnici M 3 20 261 28 233 

P5  01.05. WC-korisnici Ž 3 20 261 28 233 

P6  01.06. Dvorana/višenamjenski prostor 74 20 8617 1931 6686 

P7  01.07. Spremište rekvizita 9 18 262 70 192 

P8  02.01. Soba za odgajatelje 17 20 1257 578 679 

P9  02.02. Arhiva 5 20 360 135 225 

P10  02.03. Soba za pedagoga i psihologa 8 18 565 245 320 

P11  02.04. Soba za računovodstvo 8 20 604 263 341 

P12  02.05. Soba za ravnatelja 8 20 604 263 341 

P13  02.06. Soba za tajnika 8 20 596 263 333 

P14  02.07. Ured zdravstvene voditeljice 11 20 768 318 450 

P15  02.08. Garderoba kuhinjskog osoblja 7 24 402 231 171 

P16  02.09. Kuhinja 49 20 3479 972 2507 

P17  02.10. Smeće 4 15 313 234 79 
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P18  02.12. Gospodarski hodnik 22 15 899 622 277 

P19  03.01. Soba dnevnog boravka 62 22 5318 1993 3325 

P20  03.01.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P21  03.01.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

P22  03.02. Soba dnevnog boravka 62 22 4901 1576 3325 

P23  03.02.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P24  03.02.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

P25  03.03. Soba dnevnog boravka 62 22 5318 1993 3325 

P26  03.03.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P27  03.03.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

P28  03.04. Soba dnevnog boravka 62 22 4901 1576 3325 

P29  03.04.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P30  03.04.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

P31  03.05. Soba dnevnog boravka 62 22 4901 1576 3325 

P32  03.05.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P33  03.05.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

P34  03.06. Soba dnevnog boravka 62 22 5318 1993 3325 

P35  03.06.a Garderoba 7 24 277 68 209 

P36  03.06.b Prostor za njegu djece 12 24 703 431 272 

  Ukupno: Kat 1     63430 24899 38531 

 

  Ukupno:      63430 24899 38531 
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7.03. PRORAČUN DOBITAKA TOPLINE 

 

Za tretirane prostore građevine obavljen je proračun dobitaka topline za različito doba dana i godine 

(period svibanj-rujan). Rezultati proračuna prikazani su tablično u nastavku, a kompletan proračun 

arhiviran je kod projektanta pod oznakom 40121-S. 

 

Proračunom je apliciran period okupiranosti građevine, te da su unutarnja opterećenja isključivo ljudi, 

rasvjeta i uređaji.  

Bilanca hlađenja 

K1 Kat 1 

P Prostorija Qn 
(W) 

P6  01.06. Dvorana/višenamjenski prostor 2251 

P8  02.01. Soba za odgajatelje 1814 

P10  02.03. Soba za pedagoga i psihologa 653 

P11  02.04. Soba za računovodstvo 653 

P12  02.05. Soba za ravnatelja 653 

P13  02.06. Soba za tajnika 653 

P14  02.07. Ured zdravstvene voditeljice 653 

P19  03.01. Soba dnevnog boravka 5315 

P22  03.02. Soba dnevnog boravka 5315 

P25  03.03. Soba dnevnog boravka 5315 

P28  03.04. Soba dnevnog boravka 5315 

P31  03.05. Soba dnevnog boravka 5315 

P34  03.06. Soba dnevnog boravka 5315 

  Ukupno: Kat 1 39220 

 

  Ukupno:  39220 
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7.04. ODABIR KOTLA ZA GRIJANJE  

 

Na osnovi energetske bilance toplinskih potreba odabire se kotao na pelete, sljedećih tehničkih 

karakteristika: 

 

- ogrjevni   učin                                                               Qg (kW) =  28,8 - 96,0 

  - iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi      (%) = 92,7 

  - potreban potlak dimnjaka          p (mbar) =  0,02 

  - količina vode u kotlu           V (l)  =  205 

  - masa protoka dimnih plinova kod nazivne snage  (g/s) = 73,57 

  - masa protoka dimnih plinova kod minimalne snage  (g/s) = 31,34 

  - volumen ložišta             V (l) = 5,4 

  - volumen spremnika peleta         V (l) = 430 

  - potrebna električna snaga pri nazivnoj snazi grijanja Nel (W) = 1300 

  - priključni napon             U (V) = 230 

  - dimenzije tijela kotla           DxŠxV (mm) = 310x1965x1560 

  - ukupna masa kotla            m (kg) = 830 

  - maksimalni radni pretlak          p (bar) = 2,5 

  - dimovodna cijev vanjski promjer        D (mm) = 200 

  - priključak polaznog i povratnog voda kotla    G (mm) =  6/4“ 

  - priključak za punjenje i pražnjenje kotla     G (mm) =  1/2“ 

 

7.05. ODABIR DIZALICE TOPLINE ZA HLAĐENJE  

 

Na osnovi energetske bilance rashladnih potreba odabire se jedna dizalica topline zrak-zrak (MULTI 

SPLIT sustav) sa zrakom hlađenim kondenzatorom, sljedećih tehničkih karakteristika: 

 

- rashladni učin                                                               Qh (kW) =  20 

- ogrjevni   učin                                                               Qg (kW) =  13 

- stupanj korisnosti-EUROVENT-hlađenje          SEER (kW/kW)=  5,98 

- stupanj korisnosti EUROVENT-grijanje            SCOP (kW/kW)=  4,31 

- temperatura okoline-hlađenje                                        th (oC)= +29,6 

- temperatura okoline-grijanje                                            tg (oC)=  -12,8 

- rashladno sredstvo                                           R 410 A 

- nivo zvučnog tlaka na 1,0 metar - grijanje                       Lp(dBA)= 65,0 

- apsorbirana elektro snaga-hlađenje                            Naps.(kW) = 12 

- apsorbirana elektro snaga-grijanje                              Naps.(kW) = 9,8 

- električni priključak                                               (V/Hz) = 3x400/50 

- pogonska masa                                            m (kg) = 304 

- dimenzije                                                d x š = 1635x1340 mm; h = 850 mm 
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7.06. EKSPANZIJSKI SUSTAV OGRJEVNOG MEDIJA 

 

 

- ukupna količina medija u sustavu: 

 

Vsust = a x Qo (l) 

 

Vsust = 18,50 x 63,4 

 

Vsust = 1172,9 l (PG) 

 

Vsust = a x Qo (l) 

 

Vsust = 8,8 x 57,6 

 

Vsust = 506,9 l (RG) 

Vk = 205,0 l 

VS = 1000,0 l 

 

- usvojena količina ogrjevnog medija: 

 

Vsust = 3000 l 

 

 

- temperatura ogrijevnog medija: 

 

min.t1 =  10oC 

 

max.t2 = 80oC 

 

- promjena volumena vode: 

 

                n 

Ve = VUK x ------- (l) 

              100 

                2,89 

Ve = 3000 x --------- 

                     100 

 

Ve = 86,7 l 

 

- sigurnosni dodatak: 

 

Vv = 5% x VUK (l) 

 

Vv = 4,33 (l) 
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- početni tlak: 

 

pa = pST + pD (bar) 

 

pa = 0,2 bar + 0 = 0,2 bar 

 

- krajnji tlak: 

 

pe = pSV - dpa 

 

pe = 3,0 - 0,5 bar 

 

pe = 2,5 bar 

 

- faktor tlačenja: 

 

          pe - pa 

Dt = ------------- 

          pe + 1 

 

          2,5 - 0,2 

Dt = --------------- 

          2,5 + 1 

 

Dt = 0,57 

 

- nazivni volumen posude: 

 

          Ve - Vv 

Vn = ------------- 

          Dt 

 

        86,7 + 4,33 l 

Vn = ------------------ 

         0,57 

 

Vn =  159,7 l 

 

Prema proračunskim podacima, odabrani sustav za održavanje tlaka sa zatvorenom membranskom 

ekspanzijskom posudom sastoji se od dvije ekspanzijske posude volumena 80 L. Ekspanzijski sustav 

se isporučuje u kompletu sa sigurnosnim ventilom dimenzije baždarenim na tlak otvaranja p=2,5 

barg. 
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7.07. IZRAČUN SIGURNOSNOG VENTILA U SUSTAVU PRIPREME OGRJEVNOG MEDIJA 

 

                    -   teorijski protok 

 

          p x  

qm = -------------- (kg/hmm2) 

           0,57 

          (2,5) x 998 

qm = -------------------- 

              0,57 

 

qm = 87,63 kg/hmm2 

 

- deklarirani protok: 

 

qmc = qm x Kd x 0,9 (kg/hmm2) 

 

qmc = 87,63 x 0,35 x 0,9 

 

qmc = 27,60 kg/hmm2 

 

- minimalni presjek istjecanja: 

 

           q 

Ao = -------- (mm2) 

          qmc 

 

          0,57 x 998 

Ao = ----------------- 

             27,6 

 

Ao = 20,61 mm2 

 

Prema katalogu proizvođača odabrani kutni sigurnosni ventil s oprugom, DN 25 PN 16, baždaren na 

tlak otvaranja p = 3,5 bar apsolutno, minimalne površine istjecanja Ao = 150 mm2 unutar kotla 

zadovoljava. 

 

7.08. ODABIR EKSPANZIJSKE POSUDE U SUSTAVU PRIPREME PTV-e 

 

- količina vode u spremniku tople vode : 

 

Vsust. = 1000 (l) 

 

- ukupni sadržaj radnog medija u sustavu: 
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Vuk. = Vsust. + Vp (l) 

 

Vuk. = 1000 + 65 

 

Vuk. = 1065 l 

 

 

- temperatura radnog medija: 

 

min. t1 = 10oC 

 

max. t2 = 70oC (zbog legionele) 

 

- promjena volumena vode: 

 

                   n 
Ve = Vuk x -------- (l) 
                 100 

 

                   2,25 
Ve = 1065 x --------- 
                   100 

 

Ve = 23,96 l 
 

- sigurnosni dodatak: 

 

Vv = 5% x Vuk (l) 
 

Vv = 1,2 l 
 

- početni tlak: 

 

Pa = Pst + PD (bar) 
 

Pa = 0,5 + 0 = 0,5 bar 
 

- krajnji tlak: 

 

Pe = Psv - Dpa (bar) 
 

Pe = 8 - 0,5 = 7,5 bar 
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- faktor tlačenja: 

 

         Pe - Pa 
Dt = ------------- 
         Pe + 1 

 

         7,5 - 0,5 
Dt = --------------- 
          7,5 + 1 

 

Dt = 0,823 

- nazivni volumen posude: 

 

         Ve + Vv 
Vn = -------------- (l) 
             Dt 

 

             25,16 
Vn = ------------------- 
              0,823 

 

Vn = 30,56 l 
 

Na osnovi usvojene ekspandirane količine radnog medija odabire se zatvorena membranska 

ekspanzijska posuda, volumena V = 35 litara. 

 

7.09. DIMENZIONIRANJE CIJEVNIH RAZVODA 

 

Cijevni razvodi dimenzionirani su prema sljedećim izrazima: 

 

- svijetli promjer cijevi: 

 

                     V 

d = √ 354 x ------ (mm) 

                     w 

- stvarna brzina medija u cijevi: 

 

                      V 

wstv. = 354 x -------  

                      d2 

 Oznake u izrazima imaju sljedeća značenja: 

 

d (mm)  - svijetli promjer cijevi 

V (m3/h) - protok medija 

w (m/s)  - brzina medija 
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7.10. PRORAČUN DIMOVODA 
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7.11. PRORAČUN PODNOG GRIJANJA 

 

    HZ 
symbol 
Coveri
ng Rλb 
[(m²·K)
/W] 

Q 
req

. 
[W] 

Q 
sur
p. 

[W] 

Δt 
[K

] 

P
Z 
O
Z 

are
a 

[m²
] 

VA 
[m
m] 

tfs/q 
[°C]/[W/

m²] 

Are
a 

fee
ds 

pas
s. 

Qfee
ds 

[W] 

No
. 

of 
cir
c. 

Total 
len. 

pipes 
feed+cir

c. 

Flo
w 

[kg/
h] 

[m/
s] 

Press.d
rop 

pipe + 
fit. 

s.v.; r.v. 
[kPa] 

Val
ve 

set. 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 1;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 10;  Settings on: s.v.;  G: 852,9 kg/h; Δpmin 25,70 kPa; Δp 27,35 kPa 

 
Room: 001; ti = 20 °C;    Q req. = 1100 W; Q surplus = -250 W; Result. Qrh = 850 W; 
No. of HZs: 1; 

  

001 
DIN - 
0,100 

11
00 

-
25
0 

7,
5 

O
Z: 

10,
4 

10
0 

27,5/82   0   130,0 
25,7+10

4,2 

140
,4 

0,3
45 

21,70 
3,37;  
0,80 

2,3
0 

l/mi
n 

 
Room: 002; ti = 20 °C;    Q req. = 1300 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 1300 W; 
No. of HZs: 2; 

  

002_a 
DIN - 
0,100 

94
5 

0 9,
8 

O
Z: 

12,
4 

10
0 

27,0/76 0,1 6,7   137,9 
15,0+12

2,9 

106
,7 

0,2
62 

14,35 
11,06;  

0,46 

1,7
0 

l/mi
n 

  

002_b 
DIN - 
0,100 

35
5 

0 9,
9 

O
Z: 

4,7 10
0 

27,0/76   0   60,9 
14,2+46

,6 

46,
5 

0,1
14 

1,02 
24,76;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 003; ti = 20 °C;    Q req. = 400 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 400 W; 
No. of HZs: 1; 

  

003 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

40
0 

0 1
7 

O
Z: 

5,6 15
0 

26,6/71   0   43,7 
6,3+37,

4 

24,
6 

0,0
60 

0,42 
25,42;  

0,02 

0,4
0 

l/mi
n 

 
Room: 004; ti = 20 °C;    Q req. = 600 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 600 W; 
No. of HZs: 1; 

  

004 
DIN - 
0,100 

60
0 

0 9,
6 

O
Z: 

8,7 15
0 

26,4/69   0   62,9 
5,1+57,

9 

64,
4 

0,1
58 

2,72 
22,98;  

0,17 

1,0
0 

l/mi
n 

 
Room: 005; ti = 20 °C;    Q req. = 600 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 600 W; 
No. of HZs: 1; 
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005 
DIN - 
0,100 

60
0 

0 9,
6 

O
Z: 

8,7 15
0 

26,4/69   0   70,7 
12,9+57

,9 

71,
7 

0,1
76 

3,68 
21,98;  

0,21 

1,2
0 

l/mi
n 

 
Room: 006; ti = 20 °C;    Q req. = 600 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 600 W; 
No. of HZs: 1; 

  

006 
DIN - 
0,100 

60
0 

0 9,
6 

O
Z: 

8,7 15
0 

26,4/69   0   77,8 
20,0+57

,9 

78,
4 

0,1
92 

4,73 
20,89;  

0,25 

1,3
0 

l/mi
n 

 
Room: 007; ti = 20 °C;    Q req. = 600 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 600 W; 
No. of HZs: 1; 

  

007 
DIN - 
0,100 

60
0 

0 9,
6 

O
Z: 

8,7 15
0 

26,4/69   0   84,8 
27,0+57

,9 

84,
9 

0,2
09 

5,92 
19,65;  

0,29 

1,4
0 

l/mi
n 

 
Room: 015; ti = 20 °C;    Q req. = 3060 W; Q surplus = -30 W; Result. Qrh = 3030 W; 
No. of HZs: 2; 

  

015_a 
DIN - 
0,100 

10
42 

-10 5 O
Z: 

16 15
0 

27,2/78 9,4 509,
6 

  46,0 
1,6+44,

4 

103
,5 

0,2
54 

4,48 
20,96;  

0,44 

1,7
0 

l/mi
n 

  

015_b 
DIN - 
0,100 

20
18 

-20 1
1 

O
Z: 

32 15
0 

26,2/66 10,
2 

553,
6 

  150,9 
5,1+145

,9 

131
,8 

0,3
24 

22,80 
2,37;  
0,70 

2,2
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 2;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 8;  Settings on: s.v.;  G: 905,0 kg/h; Δpmin 26,52 kPa; Δp 27,28 kPa 

 
Room: 016; ti = 20 °C;    Q req. = 5300 W; Q surplus = -257 W; Result. Qrh = 5043 W; 
No. of HZs: 6; 

  

016_a 
DIN - 
0,100 

87
8 

-43 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 2,4 146,
2 

  87,2 
7,9+79,

3 

145
,1 

0,3
56 

15,32 
9,43;  
0,86 

2,4
0 

l/mi
n 

  

016_b 
DIN - 
0,100 

80
8 

-39 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 4,9 298,
5 

  55,7 
1,6+54,

1 

93,
2 

0,2
29 

4,51 
20,74;  

0,35 

1,5
0 

l/mi
n 

  

016_c 
DIN - 
0,100 

90
2 

-44 6,
2 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,7/84 0,6 37,1   116,5 
19,1+97

,4 

150
,1 

0,3
69 

21,78 
2,91;  
0,92 

2,5
0 

l/mi
n 

  

016_d 
DIN - 
0,100 

90
3 

-44 5,
4 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/86 1,2 74,1   103,9 
12,7+91

,2 

157
,8 

0,3
88 

21,17 
3,42;  
1,01 

2,6
0 

l/mi
n 

  

016_e 
DIN - 
0,100 

90
1 

-44 6,
9 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,6/83   0   129,0 
25,5+10

3,5 

146
,3 

0,3
59 

23,10 
1,63;  
0,87 

2,4
0 

l/mi
n 

  

016_f 
DIN - 
0,100 

90
8 

-44 6,
5 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,7/84 0,1 6,8   121,5 
19,1+10

2,4 

148
,6 

0,3
65 

22,35 
2,36;  
0,90 

2,5
0 

l/mi
n 

 
Room: 017; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

017 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
0 

0 1
6 

O
Z: 

8,2 10
0 

27,8/86   0   98,0 
16,2+81

,7 

47,
3 

0,1
16 

1,79 
23,73;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 019; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 
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019 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

32 2
0 

O
Z: 

5,6 15
0 

25,6/59   0   41,7 
4,3+37,

4 

16,
5 

0,0
41 

0,28 
25,31;  

0,01 

0,2
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 3;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 8;  Settings on: s.v.;  G: 744,3 kg/h; Δpmin 18,91 kPa; Δp 27,50 kPa 

 
Room: 018; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

018 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
0 

0 1
6 

O
Z: 

8,2 10
0 

27,8/86   0   97,6 
15,9+81

,7 

47,
2 

0,1
16 

1,78 
24,51;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 020; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 

  

020 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

32 2
0 

O
Z: 

5,6 15
0 

25,6/59   0   41,9 
4,6+37,

4 

16,
6 

0,0
41 

0,28 
26,08;  

0,01 

0,2
0 

l/mi
n 

 
Room: 021; ti = 20 °C;    Q req. = 4900 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 4900 W; 
No. of HZs: 6; 

  

021_a 
DIN - 
0,100 

77
0 

0 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 4,9 296,
5 

  56,0 
1,6+54,

4 

93,
8 

0,2
30 

4,59 
21,42;  

0,36 

1,5
0 

l/mi
n 

  

021_b 
DIN - 
0,100 

82
0 

0 5,
9 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,8/85 2,4 146,
1 

  87,1 
7,8+79,

3 

119
,2 

0,2
93 

10,88 
14,91;  

0,58 

2,0
0 

l/mi
n 

  

021_c 
DIN - 
0,100 

82
5 

0 7,
2 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,5/82 1,2 74,1   103,8 
12,6+91

,2 

113
,9 

0,2
80 

12,02 
13,83;  

0,53 

1,9
0 

l/mi
n 

  

021_d 
DIN - 
0,100 

82
7 

0 7,
7 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/81 0,6 37,1   116,3 
19,0+97

,4 

117
,1 

0,2
88 

14,15 
11,66;  

0,56 

1,9
0 

l/mi
n 

  

021_e 
DIN - 
0,100 

82
9 

0 8,
1 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/80 0,1 3,8   121,9 
19,0+10

2,9 

115
,7 

0,2
84 

14,53 
11,30;  

0,54 

1,9
0 

l/mi
n 

  

021_f 
DIN - 
0,100 

83
0 

0 8,
1 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/80   0   128,9 
25,4+10

3,5 

120
,8 

0,2
97 

16,58 
9,19;  
0,59 

2,0
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 4;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 9;  Settings on: s.v.;  G: 450,3 kg/h; Δpmin 14,62 kPa; Δp 27,29 kPa 

 
Room: 008; ti = 20 °C;    Q req. = 800 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 800 W; 
No. of HZs: 1; 

  

008 
DIN - 
0,100 

80
0 

0 6,
6 

O
Z: 

10,
6 

15
0 

26,9/75   0   83,6 
12,7+70

,9 

133
,6 

0,3
28 

12,76 
13,39;  

0,72 

2,2
0 

l/mi
n 

 
Room: 009; ti = 20 °C;    Q req. = 400 W; Q surplus =  + 10 W; Result. Qrh = 410 W; 
No. of HZs: 1; 

  

009 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

40
0 

10 2
0 

O
Z: 

6,9 15
0 

25,6/59   0   54,1 
8,0+46,

1 

22,
1 

0,0
54 

0,49 
26,37;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 
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Room: 010; ti = 20 °C;    Q req. = 3500 W; Q surplus = -967 W; Result. Qrh = 2533 W; 
No. of HZs: 4; 

  

010_a 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

11
32 

-
31
3 

1
3 

O
Z: 

8,4 10
0 

28,8/98   0   101,6 
18,1+83

,5 

72,
7 

0,1
79 

5,47 
21,19;  

0,21 

1,2
0 

l/mi
n 

  

010_b 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

90
2 

-
24
9 

1
3 

O
Z: 

7 10
0 

28,8/98 2,5 214,
9 

  56,6 
12,0+44

,7 

39,
8 

0,0
98 

0,84 
25,97;  

0,06 

0,6
0 

l/mi
n 

  

010_c 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

11
54 

-
31
9 

1
3 

O
Z: 

8,7 10
0 

28,8/98 1,7 147   91,4 
21,2+70

,2 

65,
2 

0,1
60 

4,07 
22,63;  

0,17 

1,0
0 

l/mi
n 

  

010_d 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

31
2 

-86 1
3 

O
Z: 

2,3 10
0 

28,8/98   0   60,7 
37,7+23

,0 

42,
1 

0,1
03 

0,95 
25,85;  

0,07 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 011; ti = 20 °C;    Q req. = 900 W; Q surplus =  + 147 W; Result. Qrh = 1047 W; 
No. of HZs: 1; 

  

011 
DIN - 
0,100 

90
0 

14
7 

2
0 

O
Z: 

22,
3 

15
0 

24,2/43 7,5 411,
1 

  99,8 
1,6+98,

2 

31,
5 

0,0
77 

1,28 
25,56;  

0,04 

0,5
0 

l/mi
n 

 
Room: 013; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 300 W; 
No. of HZs: 1; 

  

013 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

0 1
6 

O
Z: 

3,5 10
0 

27,9/87   0   40,7 
6,1+34,

6 

20,
3 

0,0
50 

0,32 
26,54;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 

 
Room: 014; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 300 W; 
No. of HZs: 1; 

  

014 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

0 1
6 

O
Z: 

3,5 10
0 

27,9/87   0   45,9 
11,2+34

,6 

23,
1 

0,0
57 

0,41 
26,45;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 5;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 12;  Settings on: s.v.;  G: 1277,7 kg/h; Δpmin 27,34 kPa; Δp 27,34 kPa 

 
Room: 012; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 93 W; Result. Qrh = 393 W; 
No. of HZs: 1; 

  

012 
DIN - 
0,100 

30
0 

93 2
0 

O
Z: 

9,1 15
0 

24,2/43   0   85,4 
24,7+60

,7 

26,
9 

0,0
66 

0,93 
23,05;  

0,03 

0,4
0 

l/mi
n 

 
Room: 022; ti = 20 °C;    Q req. = 2190 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 2190 W; 
No. of HZs: 3; 

  

022_a 
DIN - 
0,100 

73
0 

0 1
8 

O
Z: 

14,
6 

15
0 

24,8/50   0   105,2 
7,9+97,

3 

44,
0 

0,1
08 

1,83 
22,11;  

0,08 

0,7
0 

l/mi
n 

  

022_b 
DIN - 
0,100 

73
0 

0 1
8 

O
Z: 

14,
6 

15
0 

24,7/49 1,5 82   88,9 
1,6+87,

3 

35,
9 

0,0
88 

1,26 
22,70;  

0,05 

0,6
0 

l/mi
n 

  

022_c 
DIN - 
0,100 

73
0 

0 1
8 

O
Z: 

14,
6 

15
0 

24,8/50   0   102,7 
5,3+97,

3 

42,
7 

0,1
05 

1,73 
22,21;  

0,07 

0,7
0 

l/mi
n 
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MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           72  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

 
Room: 023; ti = 20 °C;    Q req. = 8600 W; Q surplus = -2535 W; Result. Qrh = 6065 W; 
No. of HZs: 8; 

  

023_a 
DIN - 
0,100 

10
40 

-
30
7 

5 O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/87 2,3 137,
2 

  75,8 
7,1+68,

6 

125
,4 

0,3
08 

10,32 
13,05;  

0,64 

2,1
0 

l/mi
n 

  

023_b 
DIN - 
0,100 

10
97 

-
32
3 

5,
2 

O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/86 0,6 37,9   102,7 
17,6+85

,1 

160
,5 

0,3
94 

21,52 
1,45;  
1,05 

2,7
0 

l/mi
n 

  

023_c 
DIN - 
0,100 

10
06 

-
29
7 

5 O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/87 3,2 192   61,3 
1,7+59,

6 

102
,6 

0,2
52 

5,87 
17,71;  

0,43 

1,7
0 

l/mi
n 

  

023_d 
DIN - 
0,100 

11
17 

-
32
9 

5,
3 

O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/86   0   103,9 
12,6+91

,3 

161
,0 

0,3
95 

21,90 
1,06;  
1,05 

2,7
0 

l/mi
n 

  

023_e 
DIN - 
0,100 

10
42 

-
30
7 

5 O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/87 2,2 134   73,1 
4,0+69,

1 

122
,1 

0,3
00 

9,51 
13,90;  

0,61 

2,0
0 

l/mi
n 

  

023_f 
DIN - 
0,100 

11
12 

-
32
8 

5,
5 

O
Z: 

9,1 10
0 

27,8/86   0   105,8 
14,4+91

,3 

156
,6 

0,3
85 

21,26 
1,75;  
1,00 

2,6
0 

l/mi
n 

  

023_g 
DIN - 
0,100 

10
82 

-
31
9 

5 O
Z: 

9,1 10
0 

27,9/87 1,2 70,8   88,2 
8,6+79,

6 

146
,3 

0,3
59 

15,72 
7,42;  
0,87 

2,4
0 

l/mi
n 

  

023_h 
DIN - 
0,100 

11
04 

-
32
5 

5,
8 

O
Z: 

9,1 10
0 

27,8/85   0   111,2 
19,8+91

,3 

153
,7 

0,3
77 

21,63 
1,42;  
0,96 

2,5
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 6;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 8;  Settings on: s.v.;  G: 905,9 kg/h; Δpmin 25,88 kPa; Δp 27,27 kPa 

 
Room: 034; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

034 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
0 

0 1
6 

O
Z: 

8,2 10
0 

27,8/86   0   97,9 
16,2+81

,7 

47,
3 

0,1
16 

1,79 
23,72;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 035; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 

  

035 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

32 2
0 

O
Z: 

5,6 15
0 

25,6/59   0   41,6 
4,3+37,

4 

16,
5 

0,0
41 

0,28 
25,31;  

0,01 

0,2
0 

l/mi
n 

 
Room: 036; ti = 20 °C;    Q req. = 5300 W; Q surplus = -257 W; Result. Qrh = 5043 W; 
No. of HZs: 6; 

  

036_a 
DIN - 
0,100 

87
8 

-43 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 2,4 145,
5 

  87,4 
8,0+79,

4 

145
,3 

0,3
57 

15,39 
9,35;  
0,86 

2,4
0 

l/mi
n 

  

036_b 
DIN - 
0,100 

80
8 

-39 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 5 299,
4 

  55,5 
1,6+54,

0 

92,
9 

0,2
28 

4,48 
20,77;  

0,35 

1,5
0 

l/mi
n 

  

036_c 
DIN - 
0,100 

90
2 

-44 6,
2 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,7/84 0,6 37,1   116,5 
19,1+97

,4 

150
,1 

0,3
69 

21,78 
2,90;  
0,92 

2,5
0 

l/mi
n 

  

036_d 
DIN - 
0,100 

90
5 

-44 5,
3 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/86 1,2 74,1   103,9 
12,7+91

,2 

161
,2 

21,95 
2,59;  
1,06 

2,7
0 
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MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           73  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

0,3
96 

l/mi
n 

  

036_e 
DIN - 
0,100 

89
9 

-44 7 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,6/83   0   129,0 
25,5+10

3,5 

143
,9 

0,3
53 

22,45 
2,31;  
0,84 

2,4
0 

l/mi
n 

  

036_f 
DIN - 
0,100 

90
8 

-44 6,
5 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,7/84 0,1 6,2   121,6 
19,1+10

2,5 

148
,8 

0,3
65 

22,40 
2,30;  
0,90 

2,5
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 7;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 11;  Settings on: s.v.;  G: 820,2 kg/h; Δpmin 19,01 kPa; Δp 27,40 kPa 

 
Room: 024; ti = 20 °C;    Q req. = 3060 W; Q surplus =  + 2 W; Result. Qrh = 3062 W; 
No. of HZs: 6; incl. to other manifolds: 3; 

  

024_a 
DIN - 
0,100 

50
1 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43   0   93,6 
16,1+77

,5 

31,
3 

0,0
77 

1,19 
24,80;  

0,04 

0,5
0 

l/mi
n 

  

024_b 
DIN - 
0,100 

52
3 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43 1,9 105,
5 

  68,5 
3,9+64,

6 

21,
7 

0,0
53 

0,60 
25,40;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 

  

024_c 
DIN - 
0,100 

50
7 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43 0,5 29,5   75,6 
1,7+73,

9 

23,
7 

0,0
58 

0,73 
25,28;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 

 
Room: 031; ti = 20 °C;    Q req. = 4900 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 4900 W; 
No. of HZs: 6; 

  

031_a 
DIN - 
0,100 

77
1 

0 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 4,8 292,
7 

  56,6 
1,6+55,

1 

94,
9 

0,2
33 

4,74 
20,92;  

0,37 

1,5
0 

l/mi
n 

  

031_b 
DIN - 
0,100 

81
9 

0 5,
9 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,8/85 2,4 146,
7 

  86,8 
7,6+79,

2 

119
,0 

0,2
92 

10,81 
14,65;  

0,58 

2,0
0 

l/mi
n 

  

031_c 
DIN - 
0,100 

82
4 

0 7,
2 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,5/82 1,2 74,1   103,6 
12,4+91

,2 

113
,5 

0,2
79 

11,91 
13,59;  

0,52 

1,9
0 

l/mi
n 

  

031_d 
DIN - 
0,100 

82
7 

0 7,
7 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/81 0,6 37,1   116,2 
18,8+97

,4 

116
,7 

0,2
87 

14,04 
11,43;  

0,55 

1,9
0 

l/mi
n 

  

031_e 
DIN - 
0,100 

82
9 

0 8,
1 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/80 0,1 3,8   121,7 
18,8+10

2,9 

115
,2 

0,2
83 

14,40 
11,09;  

0,54 

1,9
0 

l/mi
n 

  

031_f 
DIN - 
0,100 

82
9 

0 8,
1 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,4/80   0   128,7 
25,2+10

3,5 

120
,4 

0,2
96 

16,45 
8,99;  
0,59 

2,0
0 

l/mi
n 

 
Room: 032; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

032 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
0 

0 1
6 

O
Z: 

8,2 10
0 

27,8/86   0   97,8 
16,1+81

,7 

47,
2 

0,1
16 

1,78 
24,15;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 033; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 

  

033 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

32 2
0 

O
Z: 

5,6 15
0 

25,6/59   0   42,2 
4,8+37,

4 

16,
7 

0,0
41 

0,29 
25,73;  

0,01 

0,2
0 

l/mi
n 
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MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           74  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 8;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 11;  Settings on: s.v.;  G: 824,3 kg/h; Δpmin 18,85 kPa; Δp 27,39 kPa 

 
Room: 024; ti = 20 °C;    Q req. = 3060 W; Q surplus =  + 2 W; Result. Qrh = 3062 W; 
No. of HZs: 6; incl. to other manifolds: 3; 

  

024_d 
DIN - 
0,100 

50
3 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43 0,1 7,9   78,3 
1,7+76,

5 

24,
5 

0,0
60 

0,78 
25,20;  

0,02 

0,4
0 

l/mi
n 

  

024_e 
DIN - 
0,100 

52
4 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43 2 108   67,0 
2,7+64,

3 

21,
0 

0,0
52 

0,57 
25,42;  

0,02 

0,3
0 

l/mi
n 

  

024_f 
DIN - 
0,100 

50
1 

0 2
0 

O
Z: 

11,
6 

15
0 

24,2/43   0   92,4 
14,9+77

,5 

30,
8 

0,0
76 

1,16 
24,81;  

0,04 

0,5
0 

l/mi
n 

 
Room: 028; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

028 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
0 

0 1
6 

O
Z: 

8,2 10
0 

27,8/86   0   98,2 
16,5+81

,7 

47,
4 

0,1
16 

1,80 
24,12;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 029; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 

  

029 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

30
0 

32 2
0 

O
Z: 

5,6 15
0 

25,6/59   0   41,9 
4,6+37,

4 

16,
6 

0,0
41 

0,28 
25,71;  

0,01 

0,2
0 

l/mi
n 

 
Room: 030; ti = 20 °C;    Q req. = 4900 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 4900 W; 
No. of HZs: 6; 

  

030_a 
DIN - 
0,100 

81
8 

0 5,
6 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,8/86 2,7 161,
4 

  84,5 
7,7+76,

8 

122
,6 

0,3
01 

11,07 
14,32;  

0,61 

2,0
0 

l/mi
n 

  

030_b 
DIN - 
0,100 

77
7 

0 5 O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,9/87 4,6 280,
6 

  58,6 
1,6+57,

1 

98,
3 

0,2
41 

5,22 
20,40;  

0,39 

1,6
0 

l/mi
n 

  

030_c 
DIN - 
0,100 

82
5 

0 7,
5 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,5/82 0,9 55,6   113,3 
19,0+94

,3 

117
,3 

0,2
88 

13,81 
11,64;  

0,56 

1,9
0 

l/mi
n 

  

030_d 
DIN - 
0,100 

82
5 

0 7,
5 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,5/82 0,9 55,6   106,9 
12,6+94

,3 

111
,6 

0,2
74 

11,94 
13,56;  

0,51 

1,8
0 

l/mi
n 

  

030_e 
DIN - 
0,100 

82
8 

0 8,
2 

O
Z: 

10,
3 

10
0 

27,3/80   0   128,9 
25,4+10

3,5 
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,6 

0,2
94 
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9,13;  
0,58 

2,0
0 

l/mi
n 

  

030_f 
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0,100 
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8 
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1 

O
Z: 
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3 
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0 
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19,0+10

2,4 
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,6 

0,2
82 
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11,23;  

0,53 

1,9
0 

l/mi
n 

Storey: 0; Building unit: Default 

Double apartment manifold: RAZ 9;   Supplied by: (virtual) (ts = 45,0 °C) 
No. of outlets: 8;  Settings on: s.v.;  G: 912,2 kg/h; Δpmin 26,58 kPa; Δp 27,26 kPa 

 
Room: 025; ti = 20 °C;    Q req. = 5300 W; Q surplus = -250 W; Result. Qrh = 5050 W; 
No. of HZs: 6; 

mailto:modular@modular.hr


           
                         

MODULAR ENERGY d.o.o.  
Petračićeva ulica 6, Zagreb 

BROJ PROJEKTA:                       40121-S 
MAPA:                                          MAPA 06 

tel.:095/901 89 32, modular@modular.hr 
Datum:  09/2021           

BROJ STRANICE:                           75  

 

INVESTITOR: Općina Dubrava, Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava, OIB: 37279932922 
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI VRTIĆ 
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31 
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20,59;  
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n 
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7 
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3 

10
0 
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  87,2 
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,1 
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56 
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0 

l/mi
n 
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6 
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2 

O
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3 
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,4 

0,4
04 
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1,10 
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0 

l/mi
n 

  

025_d 
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0,100 
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2 

O
Z: 
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3 
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0 
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18,9+97

,4 
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,9 

0,3
68 
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2,5
0 

l/mi
n 

  

025_e 
DIN - 
0,100 

90
8 
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5 

O
Z: 
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3 
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0 

27,7/84 0,1 3,8   121,8 
18,9+10

2,9 
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,1 

0,3
66 

22,52 
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0,90 

2,5
0 

l/mi
n 

  

025_f 
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0 
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9 
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3 
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0 
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2,4
0 

l/mi
n 

 
Room: 026; ti = 20 °C;    Q req. = 700 W; Q surplus = 0 W; Result. Qrh = 700 W; 
No. of HZs: 1; 

  

026 
Thick 
cerami
c tiles - 
0,030 

70
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0 1
6 

O
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23,70;  

0,09 

0,7
0 

l/mi
n 

 
Room: 027; ti = 20 °C;    Q req. = 300 W; Q surplus =  + 32 W; Result. Qrh = 332 W; 
No. of HZs: 1; 
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7.12. PRORAČUN PLINSKE INSTALACIJE 

 

Osnovne karakteristike plina 

- donja ogrjevna vrijednost: 

Hd = 33.338 kJ/m3 

- pretlak mjerenog plina kućne instalacije: 

p = 22 mbar 
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Potrošači plina s faktorom sigurnosti 

Vrsta  
trošila 

Snaga Trošila 
Priključna  
vrijednost 

Priključna  
vrijednost 
Ukupno 

Faktor  
istovremenosti 

Priključna  
vrijednost 

s 
faktorom 

kW kom. m3/h m3/h m3/h 

PK 22 1 2,37 2,37 0,253 0,60 

PŠ 28,5 1 3,07 3,07 0,253 0,78 

PT 25 1 2,70 2,70 0,253 0,68 

PKK 42 1 4,53 4,53 0,253 1,15 

UKUPNI VRŠNI PROTOK: 3,21 

Legenda:       

PK -Plinski konvektomat    

PŠ -Plinski štednjak     

PT -Plinska tava     

PKK -Plinski kotao     

 

 

 

 

Dimenzioniranje plinskog razvoda 

Protočni volumen plina za koji se računa postojeći priključak 1,0 – 3,0 bar: 

𝑉 = 3,21 𝑚3/ℎ 

- pogonski volumen ST plina u postojećem priključku: 

𝑉𝑝 =
𝑉

𝑓
𝑅

 

- faktor redukcije volumena plina za efektivni tlak p = 1,0 bar pretlaka: 

𝑓
𝑅

=
273,15

273,15 + 15
∙

998 + 1000

1013,25
= 1,869 

𝑉𝑝 =
3,21

1,869
= 1,717 𝑚3/ℎ 

- dimenzija plinovoda: 

𝑑 = √354 ∙
𝑉𝑝

𝑤
 [𝑚𝑚] 

𝑤 = 3,5 𝑚/𝑠 → 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑧𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑘𝑟𝑜𝑧 𝑐𝑖𝑗𝑒𝑣 

𝑑 = √354 ∙
1,717

3,5
= 13,18 𝑚𝑚 

 

- cijev PEHD d32 (ϕ 32x3,0), a stvarna brzina iznosi: 

𝑤𝑠𝑡𝑣 = 354 ∙
1,869

262
= 0,98 𝑚/𝑠 

 proračunata brzina zadovoljava 
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Izračun pada tlaka plinske instalacije 

Pad tlaka najopterećenije plinske instalacije računat je na osnovi sljedećih izraza: 
 

- pad tlaka u ravnom dijelu dionica: 

L    x w2 

pR = R x L =  x ------- x --------------- x 10-2 (mbar) 

     d      2 

 

- pad tlaka u mjesnim otporima: 

  x w2 

pF = Z =  x ------------ x 10-2 (mbar) 

 2 

- porast tlaka, uzgon: 

pA = g x H x (Z - PL) x 10-2 (mbar) 

 

 Oznake u gornjim izrazima znače: 
L (m)   - duljina dionice plinovoda 

d (m)   - unutarnji promjer plinovoda 

    - koeficijent trenja u plinovodu 

(kg/m3)  - gustoća plina 

w (m/s)  - brzina strujanja plina 

    - suma koeficijenata gubitaka tlaka u mjesnim otporima 

g (m/s2)  - ubrzanje sile teže 

H (m)   - visinska razlika 

 

Godišnja potrošnja plina za kuhanje: 

BK,TR m3/h 3,21 satna potrošnja oplina za kuhanje 

K h/dan 4 broj sati korištenja kukinjskih trošila na dan 

i - 0,3 iskoristivost kapaciteta kuhinjskih trošila 

n - 1 broj kuhanja 

N dan 330 broj dana korištenja 

BPP,K kWh/god 1271,16 ukupna godišnja potrošnja plina za kuhanje 
 

 

 

                           Projektant:  

 

 

 

  

  

IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
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9. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
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Predviđeni troškovi izvođenja plinske instalacije, uključivo izvedba kućnog priključka prirodnog plina 

ovim projektom koji uključuju troškove nabave opreme, ugradnju opreme, troškove pripremnih i 

završnih radova na gradilištu, kao i troškove osiguranja gradilišta, a sve prema ovome projektu, 

iznose: 

 

 

880.000,00 kn 

 

 

Navedena cijena ne sadržava porez na dodanu vrijednost. 

 

 

 

 

                           Projektant:  

  

  

IVAN KOVAČ, dipl.ing.stroj. 
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STROJARSKI PROJEKT 

Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić
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04.01.
Kotlovnica
keramika
P=12.40m²

04.02.
Radionica za domara
keramika
P=6.60m²

04.03.
Garderoba sa sanitarijama
za teh-osoblje
keramika
P=5.66m²

04.04.
Hodnik
keramika
P=2.75m²

04.05.
Hodnik
keramika
P=3.09m²

04.06.
Praonica i glačaonica
keramika
P=6.20m²

04.07.
Sabirnica prljavog
rublja
keramika
P=4.47m²

04.08.
Spremište
čistog rublja
keramika
P=3.31m²

04.09.
Garderoba sa sanitarijama za
spremačice, keramika
P=8.75m²

04.10.
Vjetrobran
keramika
P=6.42m²

04.11.
Hodnik
poliuretanski pod
P=11.64m²

04.12.
Hodnik
poliuretanski pod
P=35.23m²

04.13.
Gospodarsko spremište
keramika
P=4.93m²
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04.14.
Hodnik
poliuretanski pod
P=16.94m²

04.15.
Zajednički prostor
jaslica
poliuretanski pod
P=63.84m²

04.16.
Hodnik
poliuretanski pod
P=32.97m²

04.17.a
Prostor za njegu djece
sa sanitarnim uređajima
keramika
P=5.26m²

04.17.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=61.29m²

04.17.b
Trijaža
keramika
P=2.57m²

04.17.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=13.00m²

04.18.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=56.20m²

04.18.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=5.65m²

04.18.b
Trijaža
keramika
P=7.69m²

04.18.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=8.31m²

04.19.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
kaučuk
P=59.63m²

04.19.b
Trijaža
keramika
P=2.90m²

04.19.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=8.21m²

04.19.c
Garderoba
kaučuk
P=11.01m²

04.20.
Sanitarije
zaposlenici Ž
keramika
P=6.91m²

04.21.
Sanitarije zaposlenici M
keramika
P=6.94m²

krovna vertikala

krovna vertikala

krovna vertikala

krovna vertikala

krovna vertikala

krovna vertikala

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

Svjetlarnik
170x170cm

P2
P2

P3
P3

krovna vertikalakrovna vertikala krovna vertikala krovna vertikala

krovna vertikala
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± 0.00
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-0.65

+131.55mnm
-0.65

+131.55mnm
-0.65

+131.60mnm
-0.60

Šujevići  70, 52 000 Pazin
Mobitel:
E-mail:

+385 95 1966 234
goran.jedro@gmail.com

Projektiranje tehnologije
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05.03.
Natkrivena terasa
keramika
P=49.23m²

05.04.
Natkrivena terasa
keramika
P=90.02m²

05.05.
Natkrivena terasa
keramika
P=94.66m²

05.06.
Natkrivena terasa
keramika
P=33.28m²

05.07.
Natkrivena terasa
keramika
P=17.51m²

05.08.
Natkrivena terasa
keramika
P=28.08m²

05.08.a
Nenatkrivena terasa
keramika
P=16.97m²

05.07.a
Nenatkrivena terasa
keramika
P=27.70m²
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Akumulacijski spremnik
V= 940 l
∅xH= 990x2150 mm
m= 164 kg

Spremnik PTV-a
V= 1000 l
∅xH= 900x2200 mm
m= 180 kg
Nel.gr.= 3 kW

Ormarić podnog grijanja RAZ6
s razdjelnikom za 8 krugova

pogon aktuatora 230V
G = 0,926 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ7
s razdjelnikom za 11 krugova

pogon aktuatora 230V
G = 0,839 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ8
s razdjelnikom za 11 krugova

pogon aktuatora 230V
G = 0,843 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ9
s razdjelnikom za 8 krugova

pogon aktuatora 230V
G = 0,933 m3/h

Ormarić podnog grijanja RAZ5
s razdjelnikom za 12 krugova
pogon aktuatora 230V
G = 1,307 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ4
s razdjelnikom za 9 krugova
pogon aktuatora 230V
G = 0,46 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ3
s razdjelnikom za 8 krugova
pogon aktuatora 230V
G = 0,761 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ1
s razdjelnikom za 10 krugova
pogon aktuatora 230V
G = 0,872 kg/h

Ormarić podnog grijanja RAZ2
s razdjelnikom za 8 krugova

pogon aktuatora 230V
G = 0,926 kg/hKotao na pelete

G gr= 28,8 - 96,0 kW
DxŠxV= 1310x1965x1560 mm

m= 830 kg
Nel=150 W

PE-X ∅32x3
0,926 kg/h

PE-X ∅40x3,5
1,765 kg/h

PE-X ∅40x3,5
1,776 kg/h

PE-X ∅32x3,0
0,933 kg/h

PE-X ∅63x4,5
3,541 kg/h

PE-X ∅63x4,5
4,848 kg/h

PE-X ∅26x3,0
0,46 kg/h

PE-X ∅63x4,5
5,308 kg/h

PE-X ∅63x4,5
6,94 kg/h

PE-X ∅63x4,5
7,87 kg/h

PE-X ∅63x4,5
6,07 kg/h

019 +20 °C
Qreq.: 300 W 020 +20 °C

Qreq.: 300 W

001 +20 °C
Qreq.: 1100 W

015 +20 °C
Qreq.: 3060 W

003 +20 °C
Qreq.: 400 W

004 +20 °C
Qreq.: 600 W

002 +20 °C
Qreq.: 1300 W

005 +20 °C
Qreq.: 600 W

006 +20 °C
Qreq.: 600 W

007 +20 °C
Qreq.: 600 W

008 +20 °C
Qreq.: 800 W

009 +20 °C
Qreq.: 400 W

010 +20 °C
Qreq.: 3500 W

011 +20 °C
Qreq.: 900 W

012 +20 °C
Qreq.: 300 W

013 +20 °C
Qreq.: 300 W

014 +20 °C
Qreq.: 300 W

022 +20 °C
Qreq.: 2190 W

023 +20 °C
Qreq.: 8600 W

021 +20 °C
Qreq.: 4900 W018 +20 °C

Qreq.: 700 W
017 +20 °C

Qreq.: 700 W

016 +20 °C
Qreq.: 5300 W

024 +20 °C
Qreq.: 3060 W

036 +20 °C
Qreq.: 5300 W

035 +20 °C
Qreq.: 300 W 033 +20 °C

Qreq.: 300 W

034 +20 °C
Qreq.: 700 W

032 +20 °C
Qreq.: 700 W

031 +20 °C
Qreq.: 4900 W

030 +20 °C
Qreq.: 4900 W

029 +20 °C
Qreq.: 300 W

027 +20 °C
Qreq.: 300 W

028 +20 °C
Qreq.: 700 W

026 +20 °C
Qreq.: 700 W

025 +20 °C
Qreq.: 5300 W

025_b
10,35 m² VA 100

87,2 m

026
8,17 m² VA 100

97,6 m
028

8,17 m² VA 100
98,2 m

027
5,60 m² VA 150

41,9 m
029

5,60 m² VA 150
41,9 m

030_a
10,35 m² VA 100

84,5 m

031_f
10,35 m² VA 100

128,7 m

032
8,17 m² VA 100

97,8 m

034
8,17 m² VA 100

97,9 m

033
5,60 m² VA 150

42,2 m

035
5,60 m² VA 150

41,6 m

036_e
10,35 m² VA 100

129,0 m

024_a
11,62 m² VA 150

93,6 m

016_e
10,35 m² VA 100

129,0 m

017
8,17 m² VA 100

98,0 m
018

8,17 m² VA 100
97,6 m

021_e
10,35 m² VA 100

121,9 m

023_g
9,13 m² VA 100

88,2 m

022_c
14,60 m² VA 150

102,7 m

014
3,46 m² VA 100

45,9 m
013

3,46 m² VA 100
40,7 m

012
9,10 m² VA 150

85,4 m

010_b
6,98 m² VA 100

56,6 m

009
6,92 m² VA 150

54,1 m008
10,64 m² VA 150

83,6 m
007

8,68 m² VA 150
84,8 m

006
8,68 m² VA 150

77,8 m
005

8,68 m² VA 150
70,7 m

002_a
12,40 m² VA 100

137,9 m

004
8,68 m² VA 150

62,9 m003
5,61 m² VA 150

43,7 m

015_a
16,02 m² VA 150

46,0 m
001

10,42 m² VA 100
130,0 m

020
5,60 m² VA 150

41,9 m
019

5,60 m² VA 150
41,7 m

023_h
9,13 m² VA 100

111,2 m

023_b
9,13 m² VA 100

102,7 m

023_a
9,13 m² VA 100

75,8 m

023_c
9,13 m² VA 100

61,3 m

023_d
9,13 m² VA 100

103,9 m

023_e
9,13 m² VA 100

73,1 m
023_f

9,13 m² VA 100
105,8 m

036_b
10,35 m² VA 100

55,5 m

036_d
10,35 m² VA 100

103,9 m

036_a
10,35 m² VA 100

87,4 m

036_c
10,35 m² VA 100

116,5 m

036_f
10,35 m² VA 100

121,6 m

031_b
10,35 m² VA 100

86,8 m

031_d
10,35 m² VA 100

116,2 m

031_a
10,35 m² VA 100

56,6 m

031_c
10,35 m² VA 100

103,6 m

031_e
10,35 m² VA 100

121,7 m
030_e

10,35 m² VA 100
128,9 m

030_d
10,35 m² VA 100

106,9 m

030_b
10,35 m² VA 100

58,6 m

030_c
10,35 m² VA 100

113,3 m

030_f
10,35 m² VA 100

121,4 m
025_e

10,35 m² VA 100
121,8 m

025_d
10,35 m² VA 100

116,3 m

025_a
10,35 m² VA 100

56,1 m

025_c
10,35 m² VA 100

103,7 m

025_f
10,35 m² VA 100

128,8 m

016_b
10,35 m² VA 100

55,7 m

016_d
10,35 m² VA 100

103,9 m
016_c

10,35 m² VA 100
116,5 m

016_a
10,35 m² VA 100

87,2 m

016_f
10,35 m² VA 100

121,5 m

021_b
10,35 m² VA 100

87,1 m

021_d
10,35 m² VA 100

116,3 m

021_a
10,35 m² VA 100

56,0 m

021_c
10,35 m² VA 100

103,8 m

021_f
10,35 m² VA 100

128,9 m

010_c
8,74 m² VA 100

91,4 m

010_a
8,35 m² VA 100

101,6 m

010_d
2,30 m² VA 100

60,7 m

015_b
32,04 m² VA 150

150,9 m

002_b
4,66 m² VA 100

60,9 m

024_f
11,62 m² VA 150

92,4 m
024_e

11,62 m² VA 150
67,0 m

024_d
11,62 m² VA 150

78,3 m
024_c

11,62 m² VA 150
75,6 m

024_b
11,62 m² VA 150

68,5 m

022_a
14,60 m² VA 150

105,2 m

022_b
14,60 m² VA 150

88,9 m

011
22,28 m² VA 150

99,8 m

PE-X ∅40x3,5
1,1 kg/h

PE-X ∅63x4,5
7,87 kg/h

Toplovodni kanalni grijač
zraka na kuhinjskoj napi
Qg = 25 kW

2xEkspanzijska posuda
2xV= 80 l
∅xH=512x558 mm
m=9,2 kg
I sigurnosni ventil
3/4" / 2,5 bar

Kompaktni razdjelnik i sabirnik
ogrjevnog medija

Ogranak radijatorskog grijanja
za postojeći dio zgrade

Rekonstruirani dimovod
∅250

Dimnjača
∅200

- Termostat s mogućnošću namještanja temperature

- Termostat bez mogućnosti namještanja temperature

LEGENDA:
- Polaz sustava grijanja i pripreme PTV-a 80°C;

- Povrat sustava grijanja i pripreme PTV-a 60°C;

- Polaz kruga sustava podnog grijanja 45°C;

- Povrat kruga sustava podnog grijanja 37°C;

- Dimovod 

- Polaz sustava grijanja i pripreme PTV-a 80°C;

- Povrat sustava grijanja i pripreme PTV-a 60°C;

- Prije narudžbe i montaže opreme, lokaciju iste, sve kote i trase cijevnih razvoda sustava temeljnog grijanja i pripreme PTV-a potrebno je provjeriti

NAPOMENE

u naravi i po potrebi uskladiti s izvedenim građevinskim mjerama prostora i konačnim rješenjem interijera.

- Cijevni razvodi sustava ogrjevnog medija unutar strojarnice predviđeni su od bešavnih čeličnih cijevi prema standardu DIN 2448, kvalitete St.35.8 ili jednakovrijedno.

- Cijevni razvodi ogrjevnog medija predviđeni su od predizoliranih višeslojnih PE-Xc/Aluminij/PE-Xc cijevi.

- Cijevni razvodi podnog grijanja predviđeni su od PE-Xc cijevi 16x2,0 prema DIN EN ISO 15875-2.

- Cijevni razvodi ogrjevnog medija predviđeni su za vođenje unutar spuštenog stropa.
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Dispozicija sustava temeljnog grijanja - prizemlje
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TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
STROJARSKI PROJEKT 

Građevina:

602-01-21

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i

Lokacija:

Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić
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01.01.
vjetrobran - vrtić
keramika
P=7.20m²

01.02.
hodnik
poliuretanski pod
P=162.06m²

01.03.
spojni hodnik u nagibu 5°
poliuretanski pod
P=12.10m²

14 170
230

01.04.
wc - korisnici M
keramika
P=3.46m²

01.05.
wc - korisnici Ž
keramika
P=3.46m²

02.01.
Soba za odgojitelje
parket
P=12.40m²

02.01.a
Garderoba
odgojitelja
parket
P=2.17m²

02.01.b
Saniterije
odgajateljice
keramika
P=2.72m²

02.02.
Arhiva
keramika
P=5.73m²

02.03.
Soba za pedagoga i
psihologa
parket
P=8.68m²

02.04.
Soba za računovodstvo
parket
P=8.68m²

02.05.
Soba za ravnatelja
parket
P=8.68m²

02.06.
Soba za tajnika
parket
P=8.68m²

02.07.
Ured zdravstvene
voditeljice s prostorom za
izolaciju bolesnog djeteta
parket
P=8.68m²

02.07.a
Sanitarija zdravstvene
voditeljice s prostorom za
izolaciju bolesnog djeteta
keramika
P=2.79m²

100cm

13
0+

25

09

16
0

02.08.
Garderoba kuhinjskog
osoblja
keramika
P=4.96m²

02.08.a
Sanitarija kuhinjskog
osoblja
keramika
P=2.79m²

02.09.
Kuhinja
keramika
P=49.65m²

02.10.
Smeće
keramika
P=4.74m²

02.12.
Gospodarski ulaz/hodnik
keramika
P=22.37m²

01.06.
Dvorana/višenamjenski prostor
poliuretanski pod
P=74.49m²

01.07.
Spremište rekvizita i
didaktičkih sredstava
poliuretanski pod
P=9.10m²

03.01.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.01.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.01.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.02.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.02.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.02.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.03.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.03.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.03.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.04.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.04.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.04.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.05.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.05.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.05.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.06.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.06.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.06.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²
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04.01.
Kotlovnica
keramika
P=12.40m²

04.02.
Radionica za domara
keramika
P=6.60m²

04.03.
Garderoba sa sanitarijama
za teh-osoblje
keramika
P=5.66m²

04.04.
Hodnik
keramika
P=2.75m²

04.05.
Hodnik
keramika
P=3.09m²

04.06.
Praonica i glačaonica
keramika
P=6.20m²

04.07.
Sabirnica prljavog
rublja
keramika
P=4.47m²

04.08.
Spremište
čistog rublja
keramika
P=3.31m²

04.09.
Garderoba sa sanitarijama za
spremačice, keramika
P=8.75m²

04.10.
Vjetrobran
keramika
P=6.42m²

04.11.
Hodnik
poliuretanski pod
P=11.64m²

04.12.
Hodnik
poliuretanski pod
P=35.23m²

04.13.
Gospodarsko spremište
keramika
P=4.93m²
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04.14.
Hodnik
poliuretanski pod
P=16.94m²

04.15.
Zajednički prostor
jaslica
poliuretanski pod
P=63.84m²

04.16.
Hodnik
poliuretanski pod
P=32.97m²

04.17.a
Prostor za njegu djece
sa sanitarnim uređajima
keramika
P=5.26m²

04.17.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=61.29m²

04.17.b
Trijaža
keramika
P=2.57m²

04.17.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=13.00m²

04.18.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=56.20m²

04.18.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=5.65m²

04.18.b
Trijaža
keramika
P=7.69m²

04.18.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=8.31m²

04.19.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
kaučuk
P=59.63m²

04.19.b
Trijaža
keramika
P=2.90m²

04.19.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=8.21m²

04.19.c
Garderoba
kaučuk
P=11.01m²

04.20.
Sanitarije
zaposlenici Ž
keramika
P=6.91m²

04.21.
Sanitarije zaposlenici M
keramika
P=6.94m²
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170x170cm
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-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.60mnm
-0.60

+131.55mnm
-0.65
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-0.65
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-0.65

+131.60mnm
-0.60

Šujevići  70, 52 000 Pazin
Mobitel:
E-mail:

+385 95 1966 234
goran.jedro@gmail.com

Projektiranje tehnologije
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05.03.
Natkrivena terasa
keramika
P=49.23m²

05.04.
Natkrivena terasa
keramika
P=90.02m²

05.05.
Natkrivena terasa
keramika
P=94.66m²

05.06.
Natkrivena terasa
keramika
P=33.28m²

05.07.
Natkrivena terasa
keramika
P=17.51m²
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Natkrivena terasa
keramika
P=28.08m²
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∅9.52 / ∅6.35 Vanjska jedinica split sustava
Qh/Qg=3,4/3,9 kW
Nel=1,4kW/230V/50Hz

Unutarnja jedinica split sustava
Qh/Qg=3,4/3,9 kW
Napajanje s vanjske jedinice

Štedna kuhinjska napa
Lt=6000 m3/h; Lo=5200 m3/h;
Nel= 100W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,2/2,4 kW

Nel=30W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,2/2,4 kW

Nel=30W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,2/2,4 kW

Nel=30W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica
VRF sustava

Qh/Qg=2,2/2,4 kW
Nel=30W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,2/2,4 kW

Nel=30W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,2/2,4 kW

Nel=30W/230V/50Hz

Upravljački ormar
kuhinjske ventilacije

Podstropni ventilator V-3
60m3/h; 65Pa

100W/230V/1-f/50 Hz
i fasadna protukišna rešetka 200x330

Podstropni ventilator V-3
60m3/h; 65Pa

100W/230V/1-f/50 Hz
i fasadna protukišna rešetka 200x330

Podstropni ventilator V-3
60m3/h; 65Pa
100W/230V/1-f/50 Hz
i fasadna protukišna rešetka 200x330

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW
Nel=30 W

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h

Nel=150 W/230V/50Hz

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h
Nel=150 W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW
Nel=30 W
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Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW
Nel=30 W

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h

Nel=150 W/230V/50Hz

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h
Nel=150 W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW
Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW

Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=3,6/4,0 kW
Nel=30 W

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h

Nel=150 W/230V/50Hz

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h
Nel=150 W/230V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW
Nel=30 W

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW
Nel=30 W

Cijevni ventilator s EC motorom
Lo=300m3/h

Nel=150 W/230V/50Hz

Podstropni ventilacijski uređaj
Lt= 1000 m3/h; Lo=1000 m3/h;
Nel=1000W/230V/50Hz

Elektro-kanalni grijač
Qg=6 kW
Nel=6kW/400V/50Hz

Unutarnja jedinica VRF sustava
Qh/Qg=2,8/3,2 kW
Nel=30 W

Stropni vrtložni distributer zraka
s podešavajućim lamelama za ubacivanje zrak
825x72

Stropni vrtložni distributer zraka
s podešavajućim lamelama za ubacivanje zrak
825x72

∅250

∅250

ZOV
100

ZOV
100ZOV 100

∅1
00

Podstropni ventilator V-3
60m3/h; 65Pa
100W/230V/1-f/50 Hz
i fasadna protukišna rešetka 200x330

Nastavak vidjeti na nacrtu br. 05
ove Dokumentacije

Kuhinjska napa iznad perilice bijelog suđa
Lo=1100 m3/h;
s regulacijskom žaluzinom 300x250

LEGENDA VERTIKALA

LEGENDA OPREME

LEGENDA RAZVODA:

- Kanal otpadnog zraka

- Kanal obrađenog zraka 

- Kanal povratnog zraka 

- Kanal svježeg zraka 

- Prestrujavanje uzduha ZOV - Zračni odsisni ventil

V.X.X Oznaka vertikale
Broj vertikale
Instalacija (G - grijanje, V - ventilacija, RT - radna tvar)

Vertikala

- Cijevni snop razvoda radne tvari

- Cijevi odvoda kondenzata PP ∅32

- Prije narudžbe i montaže opreme, lokaciju iste, sve kote i trase kanalskih razvoda sustava ventilacije

NAPOMENE

potrebno je provjeriti u naravi i po potrebi uskladiti s izvedenim građevinskim mjerama prostora i konačnim rješenjem interijera.

- Kanalski razvodi svježeg, obrađenog i povratnog zraka predviđeni su za izoliranje, dok kanali otpadnog zraka nisu predviđeni za izoliranje.

- Vrata označena simbolom "     " potrebno je u okviru građevinskih radova podrezati u visini 2 cm od kote gotovog poda.

- Kanalski razvodi svježeg, obrađenog, povratnog i otpadnog zraka predviđeni su od pocinčanog čeličnog lima i spiro cijevi.

- Kanalski razvodi kuhinjske ventilacije predviđeni su od aluminijskog lima.

- sve mjere su u [mm] ukoliko nije drugačije naznačeno

- Kanale odsisa ventilacije završiti na krovu u obliku lule okrenute prema podu na visini većoj od 1m te zatvoriti mrežicom veličine oka 1x1 cm.

M 1:100
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Dispozicija sustava hlađenja i ventilacije - prizemlje
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TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
STROJARSKI PROJEKT 

Građevina:

602-01-21

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i

Lokacija:

Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić
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01.01.
vjetrobran - vrtić
keramika
P=7.20m²

01.02.
hodnik
poliuretanski pod
P=162.06m²

01.03.
spojni hodnik u nagibu 5°
poliuretanski pod
P=12.10m²

14 170
230

01.04.
wc - korisnici M
keramika
P=3.46m²

01.05.
wc - korisnici Ž
keramika
P=3.46m²

02.01.
Soba za odgojitelje
parket
P=12.40m²

02.01.a
Garderoba
odgojitelja
parket
P=2.17m²

02.01.b
Saniterije
odgajateljice
keramika
P=2.72m²

02.02.
Arhiva
keramika
P=5.73m²

02.03.
Soba za pedagoga i
psihologa
parket
P=8.68m²

02.04.
Soba za računovodstvo
parket
P=8.68m²

02.05.
Soba za ravnatelja
parket
P=8.68m²

02.06.
Soba za tajnika
parket
P=8.68m²

02.07.
Ured zdravstvene
voditeljice s prostorom za
izolaciju bolesnog djeteta
parket
P=8.68m²

02.07.a
Sanitarija zdravstvene
voditeljice s prostorom za
izolaciju bolesnog djeteta
keramika
P=2.79m²

100cm

13
0+

25

09

16
0

02.08.
Garderoba kuhinjskog
osoblja
keramika
P=4.96m²

02.08.a
Sanitarija kuhinjskog
osoblja
keramika
P=2.79m²

02.09.
Kuhinja
keramika
P=49.65m²

02.10.
Smeće
keramika
P=4.74m²

02.12.
Gospodarski ulaz/hodnik
keramika
P=22.37m²

01.06.
Dvorana/višenamjenski prostor
poliuretanski pod
P=74.49m²

01.07.
Spremište rekvizita i
didaktičkih sredstava
poliuretanski pod
P=9.10m²

03.01.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.01.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.01.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.02.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.02.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.02.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.03.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.03.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.03.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.04.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.04.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.04.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.05.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.05.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.05.b
Prostor za njegu
djece sa
sanitarijama
keramika
P=12.38m²

03.06.
Soba dnevnog boravka
za djecu vrtićke dobi
poliuretanski pod
P=62.10m²

03.06.a
Garderoba
poliuretanski pod
P=7.38m²

03.06.b
Prostor za njegu djece
sa sanitarijama
keramika
P=12.38m²
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04.01.
Kotlovnica
keramika
P=12.40m²

04.02.
Radionica za domara
keramika
P=6.60m²

04.03.
Garderoba sa sanitarijama
za teh-osoblje
keramika
P=5.66m²

04.04.
Hodnik
keramika
P=2.75m²

04.05.
Hodnik
keramika
P=3.09m²

04.06.
Praonica i glačaonica
keramika
P=6.20m²

04.07.
Sabirnica prljavog
rublja
keramika
P=4.47m²

04.08.
Spremište
čistog rublja
keramika
P=3.31m²

04.09.
Garderoba sa sanitarijama za
spremačice, keramika
P=8.75m²

04.10.
Vjetrobran
keramika
P=6.42m²

04.11.
Hodnik
poliuretanski pod
P=11.64m²

04.12.
Hodnik
poliuretanski pod
P=35.23m²

04.13.
Gospodarsko spremište
keramika
P=4.93m²
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04.14.
Hodnik
poliuretanski pod
P=16.94m²

04.15.
Zajednički prostor
jaslica
poliuretanski pod
P=63.84m²

04.16.
Hodnik
poliuretanski pod
P=32.97m²

04.17.a
Prostor za njegu djece
sa sanitarnim uređajima
keramika
P=5.26m²

04.17.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=61.29m²

04.17.b
Trijaža
keramika
P=2.57m²

04.17.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=13.00m²

04.18.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
poliuretanski pod
P=56.20m²

04.18.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=5.65m²

04.18.b
Trijaža
keramika
P=7.69m²

04.18.c
Garderoba
poliuretanski pod
P=8.31m²

04.19.
Soba dnevnog boravka
jasličke dobi
kaučuk
P=59.63m²

04.19.b
Trijaža
keramika
P=2.90m²

04.19.a
Prostor za njegu djece sa
sanitarnim uređajima
keramika
P=8.21m²

04.19.c
Garderoba
kaučuk
P=11.01m²

04.20.
Sanitarije
zaposlenici Ž
keramika
P=6.91m²

04.21.
Sanitarije zaposlenici M
keramika
P=6.94m²
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Šujevići  70, 52 000 Pazin
Mobitel:
E-mail:

+385 95 1966 234
goran.jedro@gmail.com

Projektiranje tehnologije
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05.03.
Natkrivena terasa
keramika
P=49.23m²

05.04.
Natkrivena terasa
keramika
P=90.02m²

05.05.
Natkrivena terasa
keramika
P=94.66m²

05.06.
Natkrivena terasa
keramika
P=33.28m²
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Natkrivena terasa
keramika
P=17.51m²
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Natkrivena terasa
keramika
P=28.08m²
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Plinsku cijev
Če. ∅48,3x2,6
spojiti na postojeće
plinski mjerilo

Proturna cijev
Če. ∅76,1x2,9

Proturna cijev
Če. ∅76,1x2,9

Proturna cijev
Če. ∅76,1x2,9

Proturna cijev
Če. ∅76,1x2,9

Proturna cijev
Če. ∅76,1x2,9

Elektromagnetni ventil; DN40
Povezati žičano na
ventilator kuhinjske napeČe. ∅48,3x2,6 Če. ∅48,3x2,6

Plinsku cijev voditi vidljivo,
nadžbukno  i ispod stropa Vertikalni vod

Če. ∅48,3x2,6

Vertikalni vod
Če. ∅33,7x2,6

Vertikalni vod
Če. ∅33,7x2,6

Konvektomat 22kW
Nagibna tava 120 L; 25kW

Kotao za kuhanje 150 L; 42kW
Štednjak 6 plamenika; 28,5kW

P1 DN40

P2 DN40

P3 DN25

P4 DN25

Če. ∅33,7x2,6

22 mbar

22 mbar

22 mbar

- Prije narudžbe i montaže opreme, lokaciju iste, sve kote i trase cijevnih razvoda sustava temeljnog grijanja i pripreme PTV-a potrebno je provjeriti

u naravi i po potrebi uskladiti s izvedenim građevinskim mjerama prostora i konačnim rješenjem interijera.

- Potrošački vod 22 mbar
- Vertikala plinske instalacijePx

- Prije narudžbe i montaže opreme, lokaciju iste, sve kote i trase cijevnih razvoda sustava temeljnog grijanja i pripreme PTV-a potrebno je provjeriti

NAPOMENE:

u naravi i po potrebi uskladiti s izvedenim građevinskim mjerama prostora i konačnim rješenjem interijera.

LEGENDA:

M 1:100

Datum: Format/POV: List/listova: Nacrt broj:

za inženjering i usluge,
Petračićeva ulica br.6, 10000 Zagreb;

Projektant:

e-mail: modular@modular.hr; web: www.modular.hr
tel: +385 (0)95 901 89 32; 

MODULAR ENERGY d.o.o.

041/1

Zajednička oznaka projekta: Broj projekta: Mapa:

09.2021.

Sadržaj nacrta:

Investitor: Projektni ured:

Faza: Vrsta projekta:

Ivan Kovač dipl.ing.stroj.

potpis

Mjerilo:

Općina Dubrava

OIB: 37279932922
Braće Radić 2, HR-10342 Dubrava
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Glavni projekt

OIB: 51156539951

40121-S

Dispozicija sustava plinske instalacije - prizemlje
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TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
STROJARSKI PROJEKT 

Građevina:

602-01-21

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i

Lokacija:

Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić
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Nadstrešnica
Pokrov - staklo
Nagib - 2%
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SV-8 SV-4
OC DN100mm
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VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

VODOLOVNO GRLO 
OV DN100mm

SIGURNOSNI PRELJEV 
OV DN100mm

OC DN100mm
MKV-1

B1

B2

B3

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150

Svjetlosna kupola
dim. 150x150
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Nastavak vidjeti na nacrtu br. 03
ove Dokumentacije

fasadna protukišna žaluzina
400x330

fasadna protukišna žaluzina
400x330

Dobavni ventiacijski uređaj
Lt=6000 m3/h;
Nel= 3500W/400V/50Hz

Odsisni ventilator
Lo=5200 m3/h;
Nel= 2000W/400V/50Hz

Zrakom hlađena VRF jedinica
Qg/Qh=45000/45000 W;

Nel= 12000W/400V/50Hz

2x DX dizalica topline
za hlađenje dobavnog zraka kuhinje

Qh=19000 W;
2x Nel= 5000W/400V/50Hz

Dimovod peći na pelete
∅250

fasadna protukišna žaluzina
200x330

LEGENDA VERTIKALA

LEGENDA OPREME

LEGENDA RAZVODA:

- Kanal otpadnog zraka

- Kanal obrađenog zraka 

- Kanal povratnog zraka 

- Kanal svježeg zraka 

- Prestrujavanje uzduha ZOV - Zračni odsisni ventil

V.X.X Oznaka vertikale
Broj vertikale
Instalacija (G - grijanje, V - ventilacija, RT - radna tvar)

Vertikala

- Cijevni snop razvoda radne tvari

- Cijevi odvoda kondenzata PP ∅32

- Prije narudžbe i montaže opreme, lokaciju iste, sve kote i trase kanalskih razvoda sustava ventilacije

NAPOMENE

potrebno je provjeriti u naravi i po potrebi uskladiti s izvedenim građevinskim mjerama prostora i konačnim rješenjem interijera.

- Kanalski razvodi svježeg, obrađenog i povratnog zraka predviđeni su za izoliranje, dok kanali otpadnog zraka nisu predviđeni za izoliranje.

- Vrata označena simbolom "     " potrebno je u okviru građevinskih radova podrezati u visini 2 cm od kote gotovog poda.

- Kanalski razvodi svježeg, obrađenog, povratnog i otpadnog zraka predviđeni su od pocinčanog čeličnog lima i spiro cijevi.

- Kanalski razvodi kuhinjske ventilacije predviđeni su od aluminijskog lima.

- sve mjere su u [mm] ukoliko nije drugačije naznačeno

- Kanale odsisa ventilacije završiti na krovu u obliku lule okrenute prema podu na visini većoj od 1m te zatvoriti mrežicom veličine oka 1x1 cm.
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bar

DN50

DN50

DN50

>60°C

DN40

M

FR

DN20

Uskladiti s projektom vodovdoda

DN50

T

T

T

DN40

Uskladiti s projektom vodovdoda

Prema
sanitarijama

45 °C

DN25

DN25

T

DN32

DN50

EXP

Če 57x2,9 (R2")

Akumulacijski spremnik
V= 940 l

∅xH= 990x2150 mm
m= 164 kg

Če 57x2,9 (R2")

P

DN32

Kotao na pelete
G gr= 28,8 - 96,0 kW

DxŠxV= 1310x1965x1560 mm
m= 830 kg

DN50

X

X

Spremnik PTV-a
V= 1000 l

Nel.gr.= 3 kW
∅xH= 900x2200 mm

m= 180 kg

DN50 DN50

DN50

80 l

DN32

80 l

2xEkspanzijska posuda
2xV= 80 l

∅xH=512x558 mm
m=9,2 kg

Sigurnosni ventil
3/4" / 2,5 bar

Signal 3
Signal 2

Signal 3

Signal 2
Kuglasta slavina Sigurnosni ventil

Nepovratni ventil

Hvatač nečistoća

Manometar 0-10 barM

LEGENDA CIJEVNIH RAZVODA I OPREME

Odzračni lončić V=2l s cijevi, ispusnom slavinom
i automatskim odzračnim ventilom DN15 (R 1/2")

- Povrt sustava grijanja i pripreme PTV-a 60°C;

- Polaz sustava grijanja i pripreme PTV-a 80°C;

Bimetalni termometar 0-120°CBT 

Balansirajući ventil

Zaporni ventil

Leptir zaklopka

- Ispusni cjevovodi, ekspanzije

- Sanitarni cjevovodi

- Impulsni vod

Četveroputni ventil s motornim pogonom
M

P Troputni preklopni ventil

- Povrt sustava grijanja i pripreme PTV-a 60°C;

- Polaz sustava grijanja i pripreme PTV-a 80°C;

T Osjetnik temperature

C.1 50 kPa 2,53 m³/h 

Crpka dp q

POPIS CRPKI:

Frekventno regulirana crpka
M

FR

- krug zaštite kotla u isporuci proizvođača kotla

C.2 65 kPa 7,05 m³/h 

NAPOMENA:

t t

C-2

Krug podnog grijanja
Qgr=63,4 kW

PN16
(R 1/2")
DN15

M

M

PN16
(R 1/2")
DN15

Če. ∅57x2,9
G:7,05 m3/h

DN15

DN15
DN40

DN40

DN40

DN50

DN50

M MBT BT

DN40

Če 57x2,9 (R2")

p

45°C 37,1°C

P

Če. ∅48,3x2,6
G:2,79 m3/h

PE-X ∅63x4,5
G:7,05 m3/h

DN50

DN50DN50X

X

DN50

t t

C-1

t t

i grijača kuhinjske nape (25 kW)

Če. ∅48,3x2,6
G:1,43 m3/h

DN40

DN40

DN50

DN40

DN40

M MBT BT

DN50

Krug radijatorskog gr. (32,6 kW)

80°C 60°C

PE-X ∅50x4,0
G:2,53 m3/h

Qgr=57,6 kW

M -
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TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
STROJARSKI PROJEKT 

Građevina:

602-01-21

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i

Lokacija:

Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić

AutoCAD SHX Text
ϑ 



9,
3 

m
11
,8
 m

1,3
5 

m

0,4 m

1,48 m

1,3
9 
m

3,7 m
Krov

PelTec-lambda-96

Po
st

oj
eć

i d
im
ov

od
∅2

50

Legenda:

- Postojeći dimovod ∅250

- Novoprojektirana dimnjača ∅200

Kotao na pelete - Raspon toplinskog učina: 28,8-96,0 kW

- Potreban potlak dimnjaka: 0,02 mbar

- Izlazna temp. dimnih plinova kod nazivne snage: 130°C

- Izlazna temp. dimnih plinova kod minimalne snage: 100°C 

- Masa protoka dimnih plinova kod nazivne snage: 73,57 g/s

- Masa protoka dimnih plinova kod minimalne snage: 31,34 g/s

Zahvat zraka za izgaranje je preko postojeće rešetke na vratima kotlovnice.

Postojeći dimovod je potrebno rekonstruirati  novom cijevi.

Napomene:

Legenda:

M -
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Ф31.8,Ф15.9

(1)10,00 m

Ф22.2,Ф12.7

(2)3,00 m

Ф31.8,Ф15.9

(3)3,00 m

Ф22.2,Ф12.7

(4)2,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(5)4,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(6)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(7)3,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(8)1,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(9)7,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(10)4,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(11)3,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(12)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(13)3,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(14)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(15)3,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(16)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(17)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(18)7,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(19)3,00 m

Ф22.2,Ф12.7

(20)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(21)3,00 m

Ф22.2,Ф12.7

(22)15,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(23)1,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(24)7,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(25)7,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(26)7,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(27)1,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(28)9,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(29)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(30)8,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(31)1,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(32)1,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(33)3,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(34)8,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(35)1,00 m

Ф19.1,Ф12.7

(36)7,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(37)1,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(38)7,00 m

Ф12.7,Ф6.35

(39)1,00 m

MCA = 7,18A / MFA = 15A

220-240V-50Hz

26°C

Termostat

26°C

Termostat

26°C

Termostat

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.07

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:01.06

26°C

Termostat

26°C

Termostat

26°C

Termostat

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.04

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.02

7Y-02 6Y-02 5Y-02

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.06

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.05

9Y-02

15Y-02

13Y-02

26°C

Termostat

26°C

Termostat

26°C

Termostat

26°C

Termostat

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.04

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.03

0,00 kW(0,0%)

UJ VRF Qh=3,6kW
Name:03.04

0,00 kW(0,0%)

UJ VRF Qh=3,6kW
Name:03.03

0,00 kW(0,0%)

26°C

Termostat

26°C

Termostat

17Y-02

26°C

Termostat

26°C

Termostat

26°C

Termostat

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.05

UJ VRF Qh=3,6kW
Name:03.05

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:01.06

19Y-0218Y-02
UJ VRF Qh=3,6kW

Name:03.06

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.06

26°C

Termostat

8Y-024Y-02 3Y-02

MCA=33,1 A/MFA=40 A
380-415V-3ph-50Hz

Cooling Capacity: 46,86 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 45,56 kW
Heating Capacity: 41,70 kW      Indoor Total Heating Capacity: 41,70 kW

2Y-021Y-03

26°C

Termostat

14Y-02

26°C

Termostat

11Y-02

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.01

UJ VRF Qh=2,8kW
Name:03.01

12Y-02

26°C

Termostat

26°C

Termostat

UJ VRF Qh=3,6kW
Name:03.02

UJ VRF Qh=3,6kW
Name:03.01

16Y-02

10Y-03

UJ VRF Qh=2,2kW
Name:02.03

Broj Naziv Količina Jedinica Opis

1 VJ VRF Qh=46,86kW 1 Vanjska jedinica

2 UJ VRF Qh=2,8kW 8 Unutarnja jedinica rashladnog kap. 2,8 kW

3 UJ VRF Qh=2,2kW 6 Unutarnja jedinica rashladnog kap. 2,2 kW

4 UJ VRF Qh=3,6kW 6 Unutarnja jedinica rashladnog kap. 3,6 kW

5 Y-03 2 Račva veličina 03

6 Y-02 17 Račva veličina 02

7 ∅6.35 75,0 m Bakrena cijev

8 ∅12.7 152,0 m Bakrena cijev

9 ∅15.9 13,0 m Bakrena cijev

10 ∅19.1 54,0 m Bakrena cijev

11 ∅22.2 23,0 m Bakrena cijev

12 ∅31.8 13,0 m Bakrena cijev

13 ∅28.6<->∅31.8 1 Redukcija

14 ∅12.7<->∅15.9 6 Redukcija

15 ∅9.53<->∅12.7 3 Redukcija

16 Termostat 20 Žičani daljenski upravljač s termostatom

17 R410A 13,44 kg Dodatna radna tvar

LEGENDA CIJEVNIH RAZVODA I OPREME

PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the  installation manual.

LEGENDA CIJEVNIH i ŽIČANIH RAZVODA:

Cijevi radne tvari
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Shema sustava hlađenja
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Dubrava, Radnička ulica
k.č.br. 577/3 k.o. Dubrava

društvene namjene - dječji vrtić



SVJEŽI ZRAK

OTPADNI ZRAK

NAPAJANJE
USLOV ZA DJELOVANJE

CNS

Vproj = 6300 m3/h

DOVODNI UREĐAJ

DOBAVNI ZRAK

Vproj = 6000 m3/h

ŠTEDNA NAPA  3400x2400

POVRATNI ZRAK

Vproj = 5200 m3/h

TERMIČKI DIO KUHINJE

Qg=25,0 kW

ORM -  REGULACIJSKI ORMAR ORM -  REGULACIJSKI ORMAR

Vproj = 6000 m3/h

NAPA CLASSIC 1300x1100

OTPADNI ZRAK

Vproj = 1100 m3/h

PRANJE BIJELOG SUĐA

NAPAJANJE

Qh=33 kW

LEGENDA RAZVODA:

- Kanal otpadnog zraka

- Kanal obrađenog zraka 

- Kanal povratnog zraka 

- Kanal svježeg zraka 

- Povrat sustava grijanja i pripreme PTV-a 60°C;

- Polaz sustava grijanja i pripreme PTV-a 80°C;

- Signalni vod

LEGENDA OPREME:
DPIC - diferencijski tlačni senzor (Differential Pressure Indicator Control) 
ERP - regulator protoka zraka 
GND - točka uzemljenja (GrouND) 
KPM-TS - upravljačka ploča (Touch Screen) 
MAIN - električno napajanje 
MD - motorna klapna (Motor Damper) 
MF - ventilator (Motor Fan) 
MIC - senzor vlažnosti (Moisture Indicator Control) 
MP - pumpa (Motor Pump) 
MV - motorni ventil  (Motor Valve) 

ONM - upravljački ormarič u napi 
PC - požarna centrala 
PIC - senzor tlaka (Pressure Indicator Control) 
PS - diferencijski tlačni osjetnik (Pressure Switch) 
SW - šalter (SWitch) 
TIC - senzor temperature (Temperature Indicator Control) 

Vproj ... projektirani protok zraka
TD - prigušna klapna (Throttle Damper) 

MO - mjerni otvor (Measuring Orifice ) 

NAPOMENA:
- Sve nape potrebno je uzemljiti. Svu ostalu opremu spojiti prema propisima.
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Shema sustava ventilacije kuhinje
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LEGENDA:

- Potrošački NT vod; 22 mbar

- Vertikala plinske instalacijePx

- Plinska slavina s termičkim
osiguračem DN 15, R 1/2", PN 10
maks. 600mm od GKP
Cijev DN15 (Ø21,3x2,0 mm)
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